KONCESNA ZMLUVA NA
STAVEBNE PRACE
Krizovatka Budovatel’ska -

Lesna

uzavreta medzi
Obcou Marianka
{(ako Obstaravatel'om)

a
Prva Mariatalska prevadzkova, s.r.o.
{ake Koncesionarom)



KONCESNA ZMLUVA

uzavreta v zmysle ust. § 9c a nasl. zakona €. 138/1991 Zb. o majetku obci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zmysle ust. § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 7b.

Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

Medzi:

1

Obec Marianka

Skolska 32, 900 33 Marianka
[CO: 00 304 930
zastupend : JUDr, Radovanom Jurikom, starostom obce

(d’alej len ,,Obstaravatel)

2,

Prva Mariatalska prevadzkova, s.r.o.

Skolska 32, 900 33 Marianka

ICO: 46 168 907

Zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vlozka 72725/B
zast. JUDr. Radovanom Jurikom, konatelom

zast. PaedDr. Jiliusom Dubovskym, konatelom

(d’alej len ., Koncesionar®)

(Obstaravatel’ a Koncesiondr d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)
Zmluvné strany sa dohodli na uzavreti tejio Koncesnej zmluvy na stavebné prace (dalej len
»Koncesna zmluva“ alebo aj ako ,,Zmluva*) za nasledovnych zmluvnych podmienok

Clanok I
PREAMBULA

Obstaravatel' je vlastnikom nevyuZitej spevnenej plochy, chodnikov nachadzajicich sa na
pozemku parc. reg. ,E“ & 377, druh pozemku ostatné plochy vo vymere 428 m® v k..
Marianka, vedeného Spravou katastra Malacky, okres Malacky, obec Marianka, na liste
viastnictva &, 1252 a vlastnikom miestnej komunikacie v krizovatke ulic Budovatel'ské/Lesna na
pozemku par. ¢. 378 a 374, k.4, Marianka (d’alej len , Ndmestie*). Pozemok parc. reg. ,,E* &. 377
v k.a. Marianka, vedeného Spravou katastra Malacky, okres Malacky, obec Marianka, na liste
vlastnictva ¢. 1252 je vo vlastnictve: Rimskokatolicka cirkev, farnost’ Narodenia Panny Marie,
Nam. 4. aprila 20, 900 33 Marianka, ICO: 340 11 404 (d’alej len ,Pozemok ¢.1%). (Pozemok &, 1
a Pozemok parc. & 374, a 378, k.G. Marianka d'alej spolu aj ako ,,Pozemky®). Obstaravatel’ je
opravneny uzivat' Pozemok €. 1 na zéklade Ndjomnej zmluvy zo diia 05.05.2011, uzatvorenej
medzi Obstardvatelom a Rimskokatolickou cirkvou, farnost Narodenia Panny Mérie, Nam. 4.
aprila 20, 900 33 Marianka, ICO: 340 11 404 (d'alej len Prenajimatel™), a to za idelom realizacie
projektu — rekondtrukcia spevnengj plochy, chodnikov a &asti miestngj komunikécie na
Pozemkoch v kriZovatke Budovatel'ska/Lesna za ufelom jej vyuZzivania ako ndmestia (verejného
priestranstva) s komerénou plochou na prendjom.

Vzhladom na skutoénost, Ze obec Marianka je najstar§im patnickym miestom na Slovensku so
600 ro¢nou putnickou tradiciou a sti€asne ide o primestski rekreadnd zénu Bratislavy s priamym
vstupom do chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a bohatou turistickou a cyklo-turistickou



tradiciou, ma Obstaravatel’ zaujem prostrednictvom tejto koncesnej zmluvy na stavebné prace
podporit’ rozvoj turistického ruchu v obei Marianka a vytvorit’ tak pedmienky pre rozvoj sluzich
suvisiacich s turizmom. Za tymto G&elom sa Obstardvatel' rozhodol zrekon$truovat’ speviieni
plochu a chodniky na Pozemku &. | a Cast’ miestnej komunikacie na Pozemku parc. &. 374 a 378
k.0. Marianka za G¢elom ich vyuZivania ako namestia, ktoré bude sluZit ako oddychové zona nic
len obyvatelom obce, ale vetkym ndvstevnikom obce Marianka, nakolko tato sa nachidza
priamo na historickej, putnickej ceste do Marianskeho Udolia. Za adelom  rozvoja
podnikatel'ského prostredia v obci a prildkania novych investorov bude st¢astou tohto Namestia
komeréna plocha na prendjom, ktort bude ako odplatu za vykonané stavebné prace uivat
Koncesionar. Obstaravatel’ namiesto pefiazného plnenia za stavebné prace podFa tejio Zm luvy
poskytne Koncesiondrovi na dohodnutii koncesnti lehotu vyhradné pravo uzivat Namestie
vratane komercnej plochy na prendjom, ktora bude sidastou Namestia, a brat’ z tohto uzivania
uzitky napr. vo forme ziskavania prijmu z prendjmu tejto plochy tretej osobe, ktord na nej bude
prevadzkovat’ napr. stanok s obSerstvenim, zmrzlinrefi, &i cukrareii. Nakolko sa Namestie bude
nachédzat’ v strategicky vyhodnej Casti obce, v blizkosti putnického miesta, ktoré je kazdodenne
navitevované, je moZno predpokladat, Ze zdujem ndvitevnikov obce o vyuZzivanie takychio
sluzieb (formy obéerstvenia) bude vysoky, ¢o v neposlednom rade podpori rozvoj turizmu obce
ako aj podnikatel'ské prostredie v obci.

Vzmysle § 15 ods. 1 zékona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov ,, Koncesia na stavebné prdce je zdkazka rovnakého typu ako zdkazka na uskutocnenie
stavebnych prdc s tym rozdielom, Ze protiplnenin za stavebné prdce, ktoré sa majit uskutocnit je
bud’ len pravo na vyuZivanie stavby na dohodnuty cas alebo toto pravo spojené s periaznym
plnenim, V koncesnej zmluve vereiny obstardvatel a koncesiondr dohodnti vozsah prdva na
vyuZivanie stavby, ktorého sucastou mdze byt aj poberamie uZitkov z nej, ako of Wiku a
podmienky pripadného pefazného plnenia.

V zmysle § 66 ods. 1 Zékona o verejnom obstaravani, Obstaravatel’ je povinny pri zaddvani
koncesie postupovat’ podl'a Zékona o verejnom obstardvani v pripade, ak predpokladana hodnota
koncesie sa rovni alebo je vy$dia ako 4.845.000,- EUR. Zmluvné strany deklarujfi, e
predpokladand hodnota koncesie zadavanej podla tejto Koncesnej zmluvy je 80.000,- EUR
vratane DPH, ¢o nedosahuje vy$Sie uvedeny zakonny limit, a preto Obstaravate! nie je pri jej
zadavani povinny postupovat’ podl'a Zakona o verejnom obstaravani.

Vzmysle § 9 ods. 2 pism. g) zikona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci ,koncesné zmluvy na
uskutoCnenie stavebnych prac schvaluje obecné zastupitel'stvo®, Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze tito Koncesna zmluva podlicha schvéleniu obecnym zastupitel'stvom.

Clanok I1.
Predmet zmluvy
Zmluvne strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je:
a) zavizok Koncesiondra vypracovat’ projektovit dokumentaciu, a to v rozsahu potrebnom
pre vydanie stavebného povelenia alebo iného opravnenia v zmysle platnych pravnych
predpisov a v tozsahu potrebnom na realizéciu rekonstrukcie spevnenej plochy, chodnikov
a Casti miestnej komunikdcie nachadzajicich sa na Pozemkoch za udelom ich vyuZivania
ako namestia s komerénou plochou na prenajom,
b) zavizok Koncesiondra uskutolnit' stavebné price, spodivajiice v rekondtrukeii
spevnenej plochy, chodnikov a Casti miestne] komunikdcie nachddzajiucich sa na
Pozemkoch za (¢elom ich vyuZivania ako namestia s komerénou plochou na prendjom vo
vymere cca 46 m’, vritanie uzemnenia a ochrany prisluinych inzinierskych sieti (voda,
kanalizacia, NN rozvody, plyn) podla vy$sie uvedenej projektovej dokumentécie (dalej aj
ako ,,Prace),
¢} pravo Koncesiondra uzivat’ Ndmestie vritane komergnej plochy na prendjom vo
vymere cca 46 m’ (presnd vymera a poloha bude sitastou projektovej dokumentacie)
pocas koncesnej lehoty stanovenej touto Zmluvou,
d) zavizok Obstaravatela poskytnit’ Koncesiondrovi pravo uZivania Namestia vritane
komerénej plochy na prenajom pocas koncesnej lehoty stanovenej touto Zmluvou.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar uskutodni na svoje vlastné naklady vietky pripravné,
projektové, stavebné a iné prace, inZiniersku ¢innost,, zabezpedi vSetky dodavky a iné vhodné
¢innosti potrebné na vybudovanie Namestia, a to vietko v stilade s podmienkami dohodnutymi v



tejto Zmluve a dalej vyplyvajiicimi z kogentnych ustanoveni prislusnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov. Vybudovanie Namestia sa uskutodni vcelom rozsahu na naklady
Koncesionara.

Po ukongeni Prac bude Koncesionar v siilade s ustanoveniami tejto Zmluvy opravieny Namestic
uzivat' a brat’ z tohto uZivania dZitky, a to po dobu trvania koncesnej lehoty.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze Obstaravatel za podmienck uvedenych v tejto Zm luve
umozni Koncesionarovi realizdciu vietkych prac, dodavok a ingch &innosti potrebnych na
vybudovanie Namestia a umozni polas dohodnutej doby nerusené uZivanie Namestia za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Na tento el sa Obstardvatel' zavizuje bezodkladne
poskytniit’ Koncesionarovi vietky potrebné sthlasy a/alebo plnomocenstvé a/alebo poverenia, o
ktoré ho Koncesionar poZiada alebo ktoré si alebo budd potrebné na plnenie priv a povinnosti
Koncesionara vyplyvajicich z tejto Zmluvy a/alebo prisluinych vieobecne zaviznych pravnych
predpisov.

V pripade, ak Obstaravatel’ v rozpore s ustanovenim predchadzajiiceho &lanku Zmluvy neudeli
Koncesiondrovi potrebny sihlas a/alebo plnomocenstvo a/alebo poverenie, alebo kedykol'vek v
budticnosti ich v rozpore s touto Zmluvou odvola, a Koncesionar nebude méct’ bez takéhoto
suhlasu a/alebo plnomocenstva a/alebo poverenia riadne plnit’ svoje zavizky, je Obstaravatel
povinny sam a bezodkladne urobit’ prisluiné ikony a/alebo riadne a bez zbytoéného meskania
pokracovat’ v konani, vo vztahu ku ktorému svoj sthlas a/alebo plnomocenstvo a/alebo
poverenie odvolal, a to tak, aby mohol Koncesionar riadne a bez megkania pokragovat’ v plneni
svojich ostatnych zdvidzkov podla tejto Zmluvy. Koncesionar poskytne v takomto pripade
Obstaravatelovi nevyhnutni sti¢innost’, ktord moZno od neho ako vykonavatela Prac spravodlivo
pozadovat’.

Za G¢elom vylitenia pochybnosti Zmluvné strany spolo&ne vyhlasuji, Ze touto Zmluvou v
Zziadnom pripade nedochidza a ned6jde k prevedu, prechodu, najmu, vypozicke alebo inému
zatazeniu majetku Obstaravatela s vecnopravnymi uginkami v prospech Koncesionira a
uzavretie Zmluvy k takym pravnym nasledkom nesmeruje ani smerovat’ nebude, pritom poéas
trvania tejto Zmluvy zostane majetok Obstaravatela, kiory je predmetom tejto Zmluvy v jeho
vyluénom vlastnictve.

Koncesionar berie na vedomie, Ze Namestie bude po celll dobu platnosti tejto Zmhuvy vo
vylu¢nom vlastnictve Obstaravatela, pricom viak Namestie nebude odovzdané Obstaravatelovi
do uZivania a drzby skor nez uplynie koncesnd lehota alebo ddjde k zaniku tejto Zmluvy inak,
neZ uplynutim koncesnej lehoty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar je vlastnikom stavebnych materialov a veci, ktoré
poCas realizacie Pric na Pozemky dodal a priniesol. Zmluvné strany sa dohodii, ¢ dodany
material, resp. realizované Casti prac prechadzaji do vlastnictva Obstaravatela ich zabudovanim,
resp. spracovanim. Tymto v3ak Obstardvatel' neprebera na seba zodpovednost’ za vady
zabudovaného materidlu a uskutodnenych prac a Koncesionar nad’alej zna$a nebezpedenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

NebezpeCenstvo Skody na Namesti podla tejto Zmluvy nesie Koncesionar a do prevzatia
Namestia bez vad a nedorobkov ako celku Obstardvatelom na zaklade Protokolu o odovzdani a
prevzati Namestia podpisanym oboma Zmluynymi stranami po uplynuti koncesnej lehoty

Clanok ITI.
Zastupcovia Zmlavnych strin

Zastupca Obstaravatela je osoba opravnena zastupovat’ Obstaravatela v siivislosti s plnenim tejto
Zmluvy. Zastupcom Obstardvatela je starosta obce alebo ina osoba, ktort Obstaravatel vymenuje
na zéklade tohto ¢lanku Zmluvy.
Zastupca Obstardvatela je opravneny splnomocnit’ inii osobu, aby zastupovala Obstaravatela v
urCenoin rozsahu a o splnomocneni bez zbytoného odkladu informuje Koncesiondra.
Obstardvatel’ je opraveeny kedykol'vek vymenit’ zistupcu Obstardvatela, pricom takato vymena
bude 0¢inna doruenim oznidmenia Koncesiondrovi.
Konanie alebo pokyny zastupcu Obstardvatela v rozsahu, v ktorom st predpokladané touto
Zmluvou, sa povazuji za konanie alebo pokyny Obstarédvatela, pokial Obstaravatel vopred
Koncesiondrovi neoznami, Ze konkrétne konanie alebo pokyn nie s konanim alebo pokynom
Obstardvatela.
Ak sa podla tejto Zmluvy vyZzaduje poskytnutie informacie alebo dokumentu Obstaravatelovi,



ma sa za to, ¥¢ takyto dokument alebo informécia mé byt poskytnuta zastupcovi Obstardvatela,
pokial Zastupca Obstardvatela neoznidmi Koncesionarovi ind osobu na prevzatie takejlo
informacie alebo dokumentu.

Zastupca Koncesiondra je osoba opravnend zastupovat’ Koncesiondra v svislosti s plnenim tejlo
Zmluvy.

Zastupcom Koncesionara je Julius Dubovsky alebo ind osoba, ktor(l Koncesionar vymenuje na
zaklade tohto ¢lanku Zmluvy.

Koncesionér je opravneny prostrednictvom pisomného ozndmenia Qbstaravatelovi kedykol'vek
vymenit' Zastupcu Koncesiondra, pridom ozndmenie musi byt Obstardvatelovi doruciené
najneskor desat’ (10) Pracovnych dnf vopred.

Konanie alebo pokyny zdstupcu Koncesiondra v rozsahu, v ktorom sii predpokladané touto
Zmluvou, sa povaZuji za konanic alebo pokyny Koncesiondra, pokiall Koncesionar vopred
Obstaravatel'ovi neoznami, ze konkrétne konanie alebo pokyn nie si konanim alebo pokynom
Koncesiondra.

Clanok IV.

Vypracovanie Projektovej dokumentacie
Koncesionar sa zavizuje vypracovat podrobnti a komplexni projektovi dokumentéciu
rekondtrukcie spevnenej plochy, chodnikov a dasti miestnej komunikécie nachadzajucej sa na
Pozemkoch za (&elom ich vyuZivania ako namestia s komer&nou plochou na prendjom, a to na
OCely tizemného a stavebného konania ako ina 0ely samotnej realizdcie Prac (dalej len
»Projektova dokumentacia®).
Koncesiondr sa zavizuje, Ze Projektova dokumentdcia bude spdsobila a pne postatujica ako
podklad pre vydanie stavebného alebo iného povolenia a pre skutognt realizaciu Prac. Sudast'ou
Projektovej dokumenticie bude aj projekt jednotlivych inZinierskych sieti (elektrika, plyn, voda,
kanalizacia) a projekt dopravného napojenia.
Koncesionar sa zavéizuje vypracovat’ do 3 mesiacov odo dila nadobudnutia (i¢innosti tejto zmluvy
Projektovi dokumentéciu a predloZit' ju na pripomienkovanie Obstardvatelovi.
Obstaravatel’ sa zavézuje najneskdr v lehote do 20 dni odo dfia dorucenia Projektove;
dokumentacie predloZit’ Koncesiondrovi pripomienky k Projektovej dokumentdcii a navrhy na
Je doplnenie, ktoré je Koncesionar povinny do Projektovej dokumentacie bezodkladne
zapracovat’, ak s vsulade stouto Zmluvou. Zapracovanim pripomienok andvrhov podla
predchadzajicej vety sa Projektova dokumenticia povaZuje za vypracovanu a predstavuje
kone¢né znenie dokumenticie. Akékolvek daliie zmeny v konednom zneni Projektovej
dokumentacie je mozné upravit’ vyluéne vo forme vzdjomne odsihlasenych dodatkov k tejto
Zmluve. Za konetné znenie Projektovej dokumenticie sa povazuji uvedené podklady,
predloZen¢ Obstardvatel’ovi Koncesiondrom v zmysle tohto odseku, aj vtedy ak Obstardvatel’ v
dohodnutej lehote nepredlozt Koncesionarovi pripomienky a navrhy na doplnenie vébec,

Clanok V.

Miesto plrenia a prieskum miesta realizacie Prac
Miestom realizacie predmetu Zmluvy je kriZzovatka Budovatel'skd - Lesna v Marianke, pozemky
parc. €. 377,374 a 378, v k.i. Marianka,
Koncesionar vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa podrobne oboznamil s miestom
realizécie Pric, absolvoval obhliadku skutkového stavu a s mu zname véetky vlastnosti miesta
realizacie Prdc, ktoré ovplyviiuji alebo méZu ovplyvnit' realizaciu Pric, ato vritane stavu
a umiestnenia inZinierskych sieti, dopravnych a komunikaénych pomerov (dalej len ,Miesto
realizacie Prac®).
Koncesionar berie na vedomie, ze Miesto realizdcie Prac sa nachadza v zastavanom tzemi obce,
Je st¢astou miestych komunikacii, ktorych prejazdnost’ a priechodnost’ musi byt podas celej
realizicie Prac zachovana. Koncesiondr sa zavizuje realizovat’ Prace tak, aby v &o najmenSom
rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich oséb.
Koncesiondr je povinny zabezpelit’ Miesto realizdcie Prac pred vstupom cudzich osdb na miesta,
kde méze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedit bezpeény pohyb os6b
vykonavajicich stavebné prace na Mieste realizdcie Prac. Koncesionar je dalej povinny
zabezpeCit' pri realizacii Prac bezpetnost’, ochranu zdravia 'udi na Mieste realizacie Prac a v jej
okoli ako aj ochranu Zivotného prostredia podl'a vieobecne zaviaznych pravnych predpisov.



5.

8.

fa—

Koncesiondr tymto vyhlasuje, Ze:

- vrozsahu, v akom je to mozné, vykonal k svojej spokojnosti vizudlnu prehliadku a kontroly
Miesta realizicie Prac a jeho okolia, ako aj existujicich stavieb alebo diel na, v, pod. cex
alebo nad Miestom realizacie Prac,

- obozndmil sa a ubezpedil sa o klimatickych, hydrologickych, geologickych, ekologickych a
vieobecnych podmienkach Miesta realizdcie Prac a jeho prostredia, type podlozia vratanc
podzemnych podmienok bez ohl'adu na to, &i boli predvidatelné alebo nie a pody, tvare a type
Miesta realizacie Préc, riziku ujmy na zdrav{ alebo vzniku $kod na majetku susediaceho alebo
ovplyviiujiceho Mieste realizicie Prac a uZivateFov tohto majetku, type materidlov (&i u
prirodnych alebo inych}, ktoré maju byt vytazené, a charakterom stavebnych pric, prevadzky
a materidlov potrebnych pre vykonanie Pric,

Obstaravatel’ nezodpoveda Koncesiondrovi za Ziadne nepresnosti, neplnost alebo

neprimeranost’ akéhokolvek prieskumu poskytnutého Obstardvatelom Koncesiondrovi alebo

Jjeho nevhodnost’ pre dany uéel. Koncesionar sa zaruduje a vyhlasuje Obstardvatel'ovi, e vykonal

svoju vlastni analyzu a kontrolu vietkych prieskumov, a ¥e sa presvedéil o ich spravnosti,

presnosti, Oplnosti, vhodnosti pre dany (el a odbornosti jeho autorov, vysledkoch a metodike a

ze Koncesionar sa nezbavuje akejkol'vek z povinnosti podPa tejto Zmluvy, ani nie je opravneny

vzniest' narok vogi Obstardvatel'ovi na zaklade nespravnosti, nepresnosti, netiplnosti, nevhodnosti

a nedostatonosti tychto prieskumov.

Clének VI.

Potrebné povolenia
Koncesionar potvrdzuje, ze Obstaravatel’ mu poskytol pred difom 0¢innosti Zmluvy existujiice
rozhodnutia a povolenia.
S vynimkou existupiicich rozhednuti a povoleni, je Koncesiondr zodpovedny za ziskanie vietkych
potrebnych povoleni a za zabezpedenie potrebnych zmien potrebnych povoleni (vritane
existujaeich izemnych rozhodnuti a existujicich stavebnych povoleni).
Obstaravatel’ vynalozi primerané nsilie potrebné na zabezpedenie sudinnosti Koncesiondrovi pri
ziskani potrebnych povoleni, avSak Ziadne ustanovenie tohto &lanku nie je moZné povazovat’ za
zavizok Obstaravatela zabezpelit, Zze Koncesionar potrebné povolenie ziska.

Clanok VII
Stavehné price
Koncesiondr sa zavizuje zrealizovat’ Prace v zmysle Projektovej dokumentécie.
Sa¢ast'ou predmetu pinenia Koncesionéra st okrem iného:

a) vietky pre realiziciu Prac nevyhnutné a sivisiace pripravné a zabezpedovacie prace
potrebné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu Prac, dokonfovacie prace, vratane
dodania a prepravy materidlu a prevadzky strojov a zariadeni potrebnych na realizaciu
Prac v zodpovedajtcej kvalite,

b) dodanie atestov a certifikatov na jednotlivé materidly a osvedZeni o skiskach pouzitych
materidlov a zaruénych listov,

¢) odvoz a zneSkodnenie vetkych odpadov, vratane nebezpeéného odpadu, v stvislosti
s vykonanim Préc, vstlade splatnou pravnou legislativou na dseku odpadového
hospodarstva,

d) ako aj vietky sivisiace prace spojené s riadnym uskutodnenim Préc.

Price, dodavky a ¢innosti podla tejto Zmluvy vykona Koncesionar na vlastmé nebezpedenstvo, v
celom rozsahu na vlastné naklady (bez prava na dodatoénit refundéciu zo strany Obstardvatela) a
v lehotach dojednanych touto Zmluvou,

Koncesiondr sa zavizuje uskutoénit’ Prace vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost’
a nebezpedenstvo, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o bezpelnosti prace a ochrane
zdravia, v stilade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a
rozhodnut{ organov Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Namestic vratane vietkych jej stdasti
spdsobilé na riadne uZivanie, tak, aby spiftalo technické, technologické a vykonnostaé parametre
uvedené v Zmluve a vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch. Koncesiondr je opravneny
vykonat’ Prace prostrednictvom subdodévatelov.



Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Koncesionarom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podla zakona & 90/1998 7.z, o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Koncesiondrom, ktoré certifi katy
zhody nebud(l mat’, je Koncesionar povinny na vlasiné ndklady odstrénitt a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znaSa Koncesionar. Koncesionar mdze stanovil’
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dévodom na odstipenic
od Zmluvy zo strany Obstaravatela,

Koncesionar je povinny pouzivat vetky primerané prostriedky ktomu, aby nedoglo
k poskodeniu Namestia, prilallych domov, plotov a pristupovych komunikacii, ako aj
zabudovanych inZinierskych stavieb stavebnymi strojmi adopravnymi prostriedkami
Koncesionara alebo ktorymkol'vek z jeho subdoddvatelov. Koncesionar musi vyhladavat’ také
trasy, vybrat’ a pouZivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozloZit’ niklad tak, aby kazda
doprava na Miesto realizacie Pric az Miesta realizacie Prac, ktorou dochiddza k presunu
materidloy, strojného zariadenia Koncesionara bola vykondvana tak, aby nevznikali $kody na
tychto komunikaciach, Vzniknuté zavady a poskodenia je Koncesionar povinny bezodkladne
odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do poévodného stavu.

Koncesionar do 3 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy poveri trvalym riadenim prac na Mieste
realizacie Prac stavbyvediceho, s poZzadovanymi skdsenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych
predpisov Slovenskej republiky, ako svojho zodpovedného a kompetentného zastupcu na Mieste
realizdcic Prac (dalej len ,Stavbyvedidci®), o fom Koncesiondr informuje Obstardvatela.
Stavbyvediici Koncesiondra musi mat’ opravnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zikona &.
138/1992  zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v aktudlnom zneni.

Koncesionar d'alej vyhlasuje, Ze berie na seba akikolvek zodpovednost, vritane povinnosti
finanéného odikodnenia Obstardvatela v pripade, %e Prace po ukondeni nebudi spiifat
poZadované parametre,

Clanok VIIL
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych strin
Koncesionar:

1.1 pri realizdcii predmetu Zmluvy je povinny pouZit' vyrobky, ktoré maju
najvyssie kvalitativne vlastnosti tak, aby bola pri beinej Gdribe zarufend bezpednost',
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpednost a G&elnost’ pri
uzivani, za ¢o zodpoveda;

1.2. na zaklade pisomnej dohody s Obstaravatelom moze pozadovat adekviéine
zmeny stavebnych materidlov za iné materidly, za dodrzania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedajt materidlom obsiahnutym v Projektovej dokumentdcii., PouZité materialy
musia splfiat poziadavky uvedené v § 43f zdkona & 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov, STN a inych nadviznych predpisov
platnych v Stovenskej republike;

1.3. je povinny podas realizécie Prac na vlastné naklady zabezpeovat' kontrolné
skisky pouzitych materidlov ako aj stavebnych asti Namestia podla STN. Materialy a
stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Koncesionar odstrani bezodkladne
na vlastné naklady;

1.4. je povinny na vlastné naklady zabezpelit dodavku a montdz potrebného
stavebného materiily;

1.5. je opravneny Zziadat’ od Obstardvatela potrebn( st&innost’ v rozsahu tejto
Zmluvy;

1.6. na svoje naklady zabezpedi vietko zariadenie potrebné pre realizaciu predmetu
Zmluvy;

1.7. zodpoveda za vietky $kody na Namesti, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za

Skody vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizdcii Prac, ktoré vykondva
Koncesiondr, bez ohFadu na to ¢i tieto boli vykoniavané jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Koncesionir sa zavizuje, Ze
akikol'vek nim spdsobent, alebo zapriinend $kodu pri realizacii predmetu Zmluvy
bezodkladne odstranit’ tak, Ze uvedie po$kodent &ast’ Némestia, alebo ingj veci do
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1.16.
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2.1.
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2.3.

24,

pdvodného stavu, ato najneskér do 3 dni odo dila, kedy k skode doglo alebo zaplati
nahradu skody v plnej vyske.

Je povinny viest’ o pracach a doddvkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik,
do ktorého musi zapisoval’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na Mieste realizdcic Pric.
Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit’ a/alebo dopliiat Zmluvu. Zapisy
v stavebnom denniku vykonané v stlade so Zmluvou st pre zmluvné strany zavimé;

mdZe na Mieste realizicie Prac nasadit’ len persondl, ktory mé poZadovani
kvalifikdciu, a ktory vykonava potrebné price podla podmienok dohodnutych v Zmluve
alebo stanovenych veobecne zaviiznymi pravnymi predpismi a v primeranom &ase,

znada odo dfia zafatia Prac na predmete Zmluvy aZ po prevzatie Namestia
Obstaravatelom nebezpedenstvo Skody na Némesti. Vzniknutd $kodu je Koncesionar
povinny bezodkladne opravit' alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby bol predmet
Zmluvy, resp. poskodend ¢ast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a v siilade so Zmluvou;

na zaklade vzajomnej dohody s Obstarivatelom méZe ukonit realizdciu Prac
pred uplynutim Lehoty realizicie Prac, pri¢om Prace musia byt’ riadne ukon&ené v zmysle
Zmluvy;

sa zavizuje, e jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomdcky
v stlade s predpismi BOZP.

je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy zabezpe&it’ pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych gkolen! a testov z PO a BOZP platnych v
Slovenskej republike;

je povinny na vlastné naklady udrziavat’ na Mieste realizdcie Prdc a prifahlych
komunikaciach, uréenych na dopravu materialu poriadok a &istotu a odstraiiovat’ odpady a
neéistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho Prac;

Je povinny bezodkladne pisomne ozndmit’ Obstaravatel'ovi prekazky na Mieste
realizacie Prac, ktoré mdézu spomalit’ alebo ohrozit’ prace na predmete Zmluvy;

Je povinny na zéklade Ziadosti podat’ Obstardvatelovi bez zbytoéného odkiadu
informacie o skutoénostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacit;

Jje povinny dosledne dodrZiavat’ relevaniné predpisy tykajuce sa bezpednosti a
ochrany zdravia pri praci, najmi zakony &. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. &. 508/2009
Z.z. a Nariadenia viddy ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany
zdravia a bezpecnosti pri praci. Starostlivost o bezpednost aochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelnou Cast'ou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tGloh (§132
zdkona ¢, 311/2001 Z.z. Zakonnik préce v zneni neskoriich predpisov

Jje povinny po ukonéeni Pric, poZiadat’ prislu§ené organy o vydanie prisludnych
povoleni, aby bolo Namestie uzivania schopné (d’alej len Povolenie™),

Obstaravatel”:

je povinny poskytnit’ Koncesionarovi sofinnost na zaklade poziadavky
Koncesiondra v rozsahu podla tejto Zmluvy;

je oprévneny kedykoPvek kontrolovat’ realizadciu Prac anahliadat’ do
stavebnych dennfkov Koncesionara a vykonat’ zapisy do stavebnych dennikov o zistenych
skutocnostiach;

Jje opravneny ziadat’ od Koncesionara informacie o akychkol'vek skutognostiach
tykajicich sa predmetu Zmluvy;

Obstardvatel’ je opravneny dat’ pracovnikom Koncesiondra, pripadne
subdoddvatela, prikaz prerusit’ précu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozend bezpecnost’ uskuto¢fiovanych Prac, Zivot alebo zdravie pracujicich na Mieste
realizacie Prac, Prace nie st realizované v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
skody:.

Clanok IX
Cas plnenia

Koncesionar je povinny zacat’ Prace do 120 dni odo dfia odovzdania Projektovej dokumentécie
(d’alej len ,,Zahajenie prac®),

Koncesionar je povinny Prace riadne ukondit’ najneskdr do 31.12.2014 (d’alej tej ,.Lehota
realizacie Prac™).

Zmluvné strany sa dohodli, bertt na vedomie a stihlasia, 7e v pripade, %e sa Koncesionar dostane
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do omeskania so Zahajenim prac podla ods. | a/alebo sa Koncesionar dostane do omeska nia so
vykonanim Pric podfa ods. 2, Obstardvatel’ je opravineny od Koncesionara poZadovat
a Koncesionar sa zavizuje Obstardvatelovi zaplatit' zmluvnid pokutu dohodnutd zmluvnymi
stranami vo vySke 500,- EUR za kazdy aj zaaty defi omeSkania. Zmluvné strany sa dohodlli, 7¢
akékolvek naklady a $kody spojené s omeskanim Koncesiondra so Zahajenim prac podFa ods. |
a/alebo s uskuto¢nenim Prac podla ods. 2 je povinny znafat’ Koncesionar. Pokial’ Koncesionar
neuskutotni Prace ani do 30 dni od uplynutia Lehoty realizacie Prac, Obstardvatelovi vznika
narok na odstiipenie od Zmluvy a/alebo Koncesiondr je povinny zaplatit® Obstaravatelovi na
zaklade vyzvy Obstaravatel'a zmluvnu pokutu vo vyike 1000,- EUR za kazdy d’al§i aj zadaty defi
omeskania.

Clanok X

Kontrola Prac po uplynuti Lehoty realizacie Prac
Obstaravatel” je opravneny najneskdr do 30 pracovnych dni odo difa uplynutia Lehoty realizacie
Prac alebo odo difia oznamenia ukonéenia Prac Koncesionarom vykonat kontrolu splnenia
zmluvnych povinnosti Koncesionara (dalej len , . Kontrola®).
Pokial Obstaravatel’ vznesie podas Kontroly akékol'vek vyhrady k Pracam, budi zmluvné strany
rokovat’ scielom dosiahnut’ dohody o opatreniach, ktorych vykonanic je pozadované na
dosiahnutie uZivania Prac. Koncesiondr sa prijaté opatrenia zavizuje vykonat' na vlastné néklady.
Zmluyné strany sa dohodli, Ze koncesna lehota zaine plyniit’ az diiom riadneho vykonania opatreni
v zmysle predchadzajiicej vety.
Pokial’ Obstardvatel’ nevznesie pofas Kontroly Ziadne namietky, Prace sa povaZujii za riadne
dokonéené a uplynutim posledného diia Kontroly zagne plynit koncesna lehota

Clénok X1
Poziadavky tykajiice sa Zivotného prostredia

Koncesionar sa zavizuje v plnom rozsahu dodrziavat’ polas celej doby trvania Zmluvy

nasledovné poziadavky uvedené v/vo:
vetkych pristudnych pravaych predpisoch tykajicich sa zivotmého prostredia, ktoré si platné
a i€inné v Slovenskej republike,
akychkol'vek povoleniach, podmienkach a poZiadavkach tykajicich sa Zivotného prostredia
vydanych v stvislosti s pracami nachadzajicich sa v stanoviskdch o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie, existujicich tdzemnych rozhodnutiach, v existujicich stavebnych
povoleniach alebo v akychkol'vek potrebnych povoleniach;
akychkol'vek povoleniach, zaviznych stanoviskdch, pokynoch alebo stihlasoch tykajucich sa
Zivotn¢ho prostredia, ktoré vydala prislugnd institdcia k Pracam (alebo ich &asti); a
akychkol'vek poziadavkach ekologického charakteru obsiahnutych v poziadavkach
Obstaravatel’a.

Koncesionar zavizuje, okrem iného, vidy:

- zabezpecCit, aby Koncesiondr a subdoddvatelia pouzivali primerané prostriedky v stlade s
poZiadavkami Obstaravatela, aby zabranili (pokial je to mo¥né), a inak aspoti minimalizovali,
akékolvek znecistenie Zivotného prostredia podas projektovania a realizcie Préc.

Clanok XII
Veené bremena pre Géely inZinierskych stavieb

Ak v pripade umiestnenia inZinierskej stavby Namesti vznikne zakonné vecné bremeno, narok na
odplatu v zmysle pravnych predpisov prindleZ{ Obstaravatel'ovi.

Ak sa bude pre potreby umiestnenia inzinierskej stavby na Namesti zriadovat’ zmluvné vecné
bremeno, je takito zmluvu opravneny uzavriet Koncesionar v mene Obstaravatela len s
predchadzajicim pisomnym sihlasom Obstaravatela. Obstardvatel udeli sihlas alebo predloi
svoje pripomienky alebo nadmietky do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorudenia Ziadosti od
Koncesionara.

Clanok XII1
Nebezpecné materidly a inZinierske siete
V pripade zistenia vyskytu akychkolvek nebezpeénych, toxickych alebo kontaminovanych
materidlov alebo latok na Mieste realizacie Prac je Koncesionar povinny:



- okamzZite informovat’ prislu§na ingtittciu a Obstaravatela; a

- podniknut’ vietky potrebné kroky, aby zaistil bezpednost’ 0sdb a majetku.

Koncesionar je povinny podniknit’ vietky kroky potrebné na odstranenic a/alebo znekodn enic
tychto materialov alebo latok (v sulade s potrebnymi povoleniami, normami a pradvnymi
predpismi). Za ufeflom odstranenia a/alebo zneSkodnenia tychto materiglov alebo latok je
Koncesiondr povinny umoznit’ prisludnej institdcii pristup na Miesto realizacie Prac a konal
podla jej instrukcif.

V pripade, Ze akékolPvek inZinierske siete pod, nad, alebo na Mieste realizdcie Prac prekdzaj(i pri
realizacii Prac je Koncesiondr povinny (po dohode a so sthlasom (pokial je potrebny)
prislusného vlastnika alebo prevadzkovatela/spravcu inzinierskych sieti) zabezpegit, aby tieto
inZinterske siete boli umiestnend, chrdnené, odstrdnené, a/alebo preloZené, pritom Obstardvatel v
tejto suvislosti neponesie Ziadne naklady a vietky tieto naklady na umiestnenie, ochranenic,
odstranenie a/alebo preloZenie inZinierskych sieti bude znaSat’ Koncesionar.

Za OCelom realizacie prédc shvisiacich s odstranenim, montazou alebo premiestnenim
nebezpe€nych materidlov alebo inZinierskych sieti v zmysle predchadzajicich odsekov je
Koncesiondr povinny ziskat” vietky potrebné povolenia a predlozit’ prislusnej institucii alebo
prevadzkovatelovi/ spravcovi alebo vlastnikovi inZinierskych sieti spravne a dplné Ziadosti
potrebne na udelenie tychto potrebaych povoleni (spolu s riadne vyhotovenou dokumentéaciou, ak
sa pozaduje).

Koncesiondr zriadi pre ugely Prac na Mieste realizicie Préc na vlastné ndklady pripojky
inZinierskych sieti na dodavky médif podl'a potreby.

Clanok XIV
Zabezpecenie plynulosti dopravy

Koncesionar poas doby realizacie Prac na vlastné nédklady vykona vietky potrebné opatrenia
odsahlasené Obstardvatel'om za G¢elom zabezpedenia plynulosti dopravy, ktorti obmedzujii alebo
spomaluji Prace, zabezpeenia plynulosti odklonu dopravy alebo pouzitia obchadzok, vratane
presmerovania premévky na existujiice cesty a dopravné tahy (priom, pokial je to potrebng,
ziska potrebné predchddzajiuce povolenia vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto ciest alebo
tahov, ako aj Potrebné povolenia) a pouZije primerané systémy riadenia dopravy v stiade s
pravnymi predpismi, aby upozornil verejnost a prechédzajice vozidla na mozné rizika a
nebezpedenstva spojené s pracami.

Clanok XV.

Priavo uzivat’ Namestie
Koncesiondr ma vyhradné pravo potas koncesnej lehoty uZivat Ndmestie vritane komer&nej
plochy na prendjom vo vymere cca 46 m’ (presnd poloha a vymera plochy je silast'ou
projektovej dokumentacie), ktora je sufastou Namestia (d'alej len ,Plocha®} a brat z tohto
uzivania 0zitky.
Zmluvné¢ strany sa dohodli, Ze Koncesiondr je opravneny uZivat’ Namestie vo svojom vlastnom
mene, na svoje naklady, na svoj ucet, svoje vlastné nebezpeCenstvo a v siilade s ustanoveniami
tejto Zmluvy a veobecne zaviznymi pravaymi predpismi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesiondr je opravneny za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve dat’ Plochu do prendjmu tretich osdb za u€elom vyuzitia Plochy na podnikatel'ské agely,
ato najmd na zriadenie stinku s oblerstvenim, zmrzlinarne, & cukrarne. V pripade vyuzitia
Plochy na iny acel ako je uvedeny v prechadzajicej vete, sa vyZaduje pisomny sahlas
Obstaravatela.
Zmluvng strany sa dohodli, Ze polas celej doby uZivania Namestia Koncesiondrom podla tejto
Zmluvy, je Koncesiondr povinny zabezpedovat’ upratovanie Namestia, jeho idrzbu a akékol'vek
opravy, ktoré bude na Namesti potrebné vykonat, a to tak, aby bolo pocas koncesnej lehoty
uZivaniaschopné a v dobrom stavebnom a technickom stave. Povinnost upratovania a Gdrzby
zahffia upratovanie a udrzbu Namestia od pevnych latok, prachu a ndnosov a v zimnom obdobi
tiez od snehu a poladovice v potrebnom rozsahu a intervaloch podla trovne zneéistenia a udrzbu
zelene na Namesti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek naklady na udrzbu Néamestia, vratane ndkladov na
¢innosti Koncesionara podla  predchadzajiicich bodov tohto &lanku, znda v celom rozsahu
Koncesionar (bez moznosti dodatoénej refundacie Obstaravatel'om). Tymto nie je dotknuté pravo
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na nahradu Skody z titulu porusenia zmluvnych a zakonnych povinnosti.

CL. XVI
Koncesna Ichota
Zmluvné strany sa dohodli na koncesnej lehote v trvani 30 rokov, po&as ktorej bude Koncesiongr
v siilade s ustanoveniami tejto Zmluvy Némestie uZivat a brat’ z neho dohodnuté Gizitky (d’alej
len . Koncesna lehota"). Koncesnd lehoty zagina plynat diiom
a. riadneho vykonania opatreni v zmysle ¢l. X bod 2 tejto Zmluvy alebo
b. uplynutia [ehoty v zmysle &l. X bod 3 Zmluvy.
Koncesni lehotu mozno predizit len na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych strén.
Zmhuvné strany sa dohodli, Ze Obstardvatel’ umozni Koncesionarovi podas trvania Koncesnej
lehoty uzivanie Namestia v zmysle ¢l. XV.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplynutie Koncesnej lehoty ma nasledovné privne nasledky:
skondenie trvania tejto Zmiuvy,
vznik povinnosti Koncesionara odovzdat’ Namestie Obstaravatelovi,
vznik povinnosti Kencesionéra previest’ na Obstardvatel'a bezodplatne vietky svoje prava a
zavizky tykajice sa uzivania Namestia, pri ktorych je takyto preved mozZny, a to najmi
povolenia vydané prisludnymi verejnymi orgdnmi nevyhnuiné na uZivanie Namestia, prava zo
zodpovednosti za vady, zo zéruky za akost a z licencii tykajicich sa prav duSevného
vlastnictva, ktoré vznikli v sfivislosti s vykonanim Prdc a prava a povinnosti zo zmiav s
tretimi osobami, ktorych predmetom je prenajom Plochy,

CL XVIl
Protiplnenie za realizaciu Prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze protiplnenim za Prace podla tejto Zmluvy je pravo Koncesiondra
uzivat’ Ndmestie spdsobom a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a pravo brat’ z takéhoto
uZzivania azitky podla tejto Zmluvy pofas Koncesnej Ichoty (dalej len ,,Protiplnenie za realizaciu
Prac®). Uvedené préava patriace Koncesiondrovi s jedingm a vyludnym protiplnenim
dohodnutym za realizaciu Prac v zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné strany berd na vedomie skutolnost, Ze v pripade, ak diiom odovzdania Namestia
Obstardvatel'ovi, tj. ku difu uplynutia Koncesnej lehoty podl'a &lanku XVI. Zmluvy vznikne
dafiova povinnost v zmysle § 19 ods. 1 Zékona o dani z pridanej hodnoty, datiovi povinnost’ je
povinny odviest Koncesionar, pri¢om Obstaravatel nie je povinny hodnotu splatnej dane
z pridanej hodnoty Koncesiondrovi zaplatit’ alebo inak nahradit. Hodnota protipinenia a zéklad
dane z pridanej hodnoty sa uréia v siilade s prisluinymi ustanoveniami (§ 22) Zakona o dani
z pridanej hodnoty G¢inného v éase odovzdania Namestia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade ak sa do slovenskych pravnych predpisov zavedie prenos dafiovej povinnosti k dani
zpridanej hodnoty vo wztahu kdodaniu rekondtrukcie Namestia Koncesionarom na
Obstardvatel'a, Koncesionar sa zavizuje splatni dati Obstardvatelovi kompenzovat, resp. v mene
ana 0t Obstardvatela splatnt dafi prisluinému dafiovému tradu v zakonnej lehote splatnosti
uhradit’.

CL XVl
Odovzdanie Ndmestia
Koncesionar sa zaviizuje odovzdat’ Namestie Obstaravatelovi ku diu uplynutia Koncesnej
lehoty, o Com zmluvné strany spiSu preberaci a odovzdévact protokol.
Koncesionar sa zavizuje, Ze Namestie bude v ase odovzdania Obstaravatelovi v bezpeénom
a prevadzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej zostatkovej Zivotnosti (min. 10
rokov), spolu s prislusnou dokumentéciou v zmysle tejto Zmluvy.

C1. XIX
Ukonéenie Zmluvy
Tato Zmluvu je mozné ukonéit’ na zdklade pisomnej dohody oboch Zmluvnych stran.
Jednostranne je moiné tuto Zmluvu ukondit odstipenim od nej z dovodov uvedenych v
prislusnych kogentnych ustanoveniach zakona a v tomto &lanku Zmluvy.
Obstardvatel je opravneny tito Zmluvu ukondit’ odstipenim od nej v pripade, ak bude naplneny
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niektory z nasledovnych dévodov odstipenia od Zmluvy:

a) Koncesionar je v omeskani so Zahajenim prac a ukonfenim Pric viac ako Sest” (6)
mesiacov;

b) Koncesionar bude v rozpore s touto Zmluvou a bez sahlasu Obstaravatefa vyuzival
Namestie inak, ako na G&el uvedeny v &1, XV,

c) Koncesionar porusil akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy

Koncesionar je opravneny od tejto Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

a) Obstaravatel’ neposkytuje Koncesionarovi dohodnut( siinnost’ v zmysle tejto Zmluvy

b) Obstardvatel’ porusil akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy .

V pripade poruSenia zmluvy na strane Obstardvatela, md¥e Obstaravatel zabranit téinkom
odstipenia a tito Zmluva neskonéi v deri dorudenia odstipenia Obstardvatelovi z dovodu
porufenia zmluvy Obstaravatelom, ak Obstardvatel napravi poruienie zmluvy na strane
Obstaravatela do tridsiatich (30) Pracovnych dni odo dila dorudenia odstipenia z dévodu
porudenia zmluvy Obstaravatelom.

V dett ukonenia Zmluvy budll vietky prava Koncesionara na pristip a pouZivanie Miesta
realizicie Prac ukoncené a Obstaravatel preberie a nadobudne tieto prava stivisiace s Miestom
realizdcte Pric, ak ich nema podla inych ustanoveni tejto Zmluvy, od Koncesionara, aviak za
podmienky, Ze po nadobudnuti tychto prav Obstardvatel’ umoZni Koncesiondrovi pristup na Miesto
realizacie Pric pre potreby odsunu pracovnikov, zamesinancov, vybavenia a strojov a zariadeni
patriacich Koncesionarovi.

V pripade ukonéenia Zmluvy pred vydanim prisluinych rozhodnuti na uZivanie Némestia,
Koncesionar odovzda a Obstaravatel” prevezme Prace a pravo Koncesiondra uzivat a drzat’ ich
ako aj vietky zariadenia, vybavenie a iné materialy nachadzajice sa na Mieste realizacie Pric
alebo na pozemkoch s nim susediacich za (&elom dokondenia Prac, pri¢om akékol'vek vybavenie
alebo iné materidly, ktoré po ukondeni Priac neboli zabudované v ramci Namestia, budi
prevedené na Koncesionara,

Koncesné prava udelené Koncesionarovi podla tejto Zmluvy vratane prava Koncesiondra na
uZivanie a poberanie vynosov z Namestia zdnikom Zmluvy zanikni.

Koncesionar odovzdad Obstardvatelovi vietky dokumenty a zdznamy tykajice sa Pric a
dokumenty skutoéného zrealizovania Prac, pokial’ boli ku diiu ukonéenia Zmluvy uZ vyhotovens,
inak projektovi dokumentéciu v aktualnom stupni vyhotovenia.

Koncesionar zabezpedi, aby boli prava a niroky zo vietkych zéruk vyrobcov vzhladom na
strojné a elektronické vybavenie prevedené na Obstardvatela,

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a sihlasia, Ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného
zékonnika sa nebude uplatfiovat’ pre pripad ukondenia tejto Zmluvy z dévodu odstiipenia od
Zmluvy jednej zo zmluvnych stran. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze v pripade zaniku Zmluvy
z ddvodu odstipenia od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran, Ziadna zo Zmluvnych stran nema
narok na vratenie uZ poskytnutého plnenia,

CL. XX

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva sa vzatvdra na dobu urditi - do uplynutia koncesnej Iehoty v zmysle &l. XVI
Zmluvy.
Otazky apravne veztahy ktoré nie si touto zmiuvou vyslovne upravend, sa spravuill
ustanoveniami Obchodného zdkonnika ainymi vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi
platnymi na tizemi Slovenskej republiky.
Tato zmluvu je mozné menit’ a doplnit’ dohodu zmluvnych stran formou pisomného dodatku k
zmluve.
Neplatnost” alebo nevykonatelnost’ niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespdsobuje neplatnost
alebo nevykonateInost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany bez zbytotného odkladu
vykonajii vietky potrebné opatrenia pre ndhradu neplatmého alebo nevykonatelného ustanovenia
takym platnym a vykonatelnym ustanovenim, ktoré je svojim obsahom a G¢inkom najblizsie
téelu tejto zmluvy a neplatnému a nevykonatePnému ustanoveniu,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo zrufenie, bud( rieSené pred rozhodcovskym sidom ,JParnose -
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rozhodcovsky sad”, zriadenym spolo¢nostiou OS-EM s.r.0., §pité.lska 61, 811 08 Bratislava, ICO
35 963 956, zapisanej v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava L., odd. Sro, viozka &.
66513/B jednym rozhodcom podla vnatornych predpisov rozhodcovského stdu. Zmluvné strany
sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude
pre zmluvné strany kone¢né a zavizné.

7. Zmluva bola vyhotovend v §tyroch rovnopisoch, zktorych kazda zmluvnd strana obdrZi dva
rovnopisy zmluvy.

8.  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu pregitali, s jej obsahom suhlasia bez vyhrad a na znak
stihlasu ju podpisuji.

V Marianke, dfia 20.06.2011 V Marianke, diia 20.06.2011

Obstaravatef ™, Koncesionar:

H
H
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