Zmluva o dielo
Stavebné upravy obecnej Skoly v Marianke - rozsirenie kapacit kuchyne
¢.296/2020
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v platnom zneni (dalej len ,Zmluva“)

€l. 1 - Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Marianka
so sidlom: Skolska 32, 900 33 Marianka
zastupeny: Ing. Dusan Statelov — starosta obce
ICO: 00 304 930
DIC: 2020643680
bankové spojenie: Prima Banka, IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

(dalej v texte ako ,,Objedndvatel™)

a

Zhotovitel’ Firma Beles s.r.o.
so sidlom: Rimska 208/5, 900 31 Stupava
spolo¢nost zapisana v: ORSRvl. ¢.93401/B
zastupeny: PhDr. Rastislav Beles
vo veciach zmluvnych: PhDr. Rastislav Beles
vo veciach technickych: Ondrej Vadel - technicky riaditel, Ing. Stefan Ballay - stavbyveddci
bankové spojenie: VUB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava
¢islo uctu: SK' 84 0200 0000 0032 1886 8551
IBAN: SK' 84 0200 0000 0032 1886 8551
ICO: 47485558
DIC: 2023920019

(dalej v texte ako ,,Zhotovitel”)

Cl. Il — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a véas pre Objednévatela, s odbornou starostlivostou, na svoje
naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom: ,Stavebné uUpravy obecnej skoly v Marianke - rozSirenie
kapacit kuchyne“ v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer v rozsahu a za podmienok bliZsie
uvedenych najméa v bode 3 tohto ¢lanku Zmluvy (dalej len ,,PD“), ktora tvori Prilohu €. 1 k tejto
Zmluve,

1.2. cenova ponuka Zhotovitela predloZzeného do verejného obstaravania Objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len ,,cenovd ponuka*),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov),

1.4. clanku lll. tejto Zmluvy — terminmi plnenia,

(dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy”).

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykond plne v sulade s platnou legislativou, predpismi
a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusSnymi STN.
3. Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktorda bola vypracovana na zaklade

poziadaviek Objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky

4. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), ako
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aj s dalsimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom ¢innosti Zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykondavat
dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su

k vykonaniu diela potrebné. Objednavatel poskytol Zhotovitelovi vSetky podklady, idaje a informacie,
vratane PD a Zmien PD nevyhnutnych pre riadne zhotovenie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal vSetky
podklady, udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a oboznamil sa s nimi, a zaroven
vyhlasuje, zZe su pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postacujice a vhodné, a nema k nim Ziadne
vyhrady a su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.

Objednavatel prevezme dielo vykonané riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami zmluvnych stran,
a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju, Zze Objednavatel nema povinnost
prevziat a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak
nebrdnia uzivaniu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedlit koordinatora stavby pre bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

Cl. Il = Termin plnenia
Terminy plnenia
1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: 10.7.2020
1.2. Termin zacatia prac: 11.7.2020
1.3. Termin ukoncenia prac: 7.8.2020
1.4. Termin odovzdania diela: do 2 dni od ukonéenia prac
Zhotovitel je povinny bez meskania, vidy pisomne ako aj Ustnou formou /aj telefonicky/, informovat
Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu Zmluvy
s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dovodoch takejto udalosti. Ak ddjde k zdrzaniu
prac, musi Zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dfia zacatia prac, do ukonéenia préc, podla ods. 1. bod 1.2. a 1.3.
tohto ¢lanku Zmluvy, vykondvané vterminoch podfa harmonogramu prac, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Gcinnosti tejto zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude
Zhotovitelom dokoncené a Objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto
¢lanku; pokial nedéjde k okolnostiam na zaklade ktorych moze déjst k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase
(napr. z dévodu oprévneného pozastavenia stavby a pod.).
Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, Zhotovitel je povinny dielo
riadne zhotovené odovzdat v najblizsi pracovny den nasledujdci po dni pracovného volna alebo pracovného
pokoja.
Ak by v priebehu realizécie diela doslo k rozporom medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, nesmie déjst
k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. §
551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je obec Marianka, kuchyna pri zakladnej a materskej Skole.

€l. V- Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pevne

dojednanu cenu za dielo vo vyske 39500,20,- EUR bez DPH (slovom tridsatdevittisic patsto EUR

a dvadsat centov), t.j. 47400,24,- vratane prislusnej DPH (slovom S$tyridsatsedemtisic tyristo eur

a dvadsatstyri centov).

1.1. Vsulade so Zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovend ako pevna a pre dany
rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky Zhotovitela, ktory tvori prilohu
€. 2 tejto Zmluvy, a ktord je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoétu zodpoveda Zhotovitel.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, t. j. jednostranné dodatocné zvySenie ceny Zhotovitelom nie je mozné a cena je
pevna. Takto uréend dohodnuta cena za dielo je redlna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim
zavazkov podla tejto Zmluvy a Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako d6sledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do verejného obstaravania. Takto
vzniknuté dodatocné naklady znasa Zhotovitel.
V cene su zahrnuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je
opravneny Uctovat Objednavatelovi Ziadne iné finanéné Ciastky, ako su dojednané v tejto Zmluve.
Narok Zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, véasnym, vykonanim diela, bez vad
a nedorobkov, ktoré bude overené Uspesnym vykonanim skusok a jeho prevzatim Objednavatelom, pokial
nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
V dohodnutej cene su zahrnuté vietky prace a doddvky vratane vedlajsich, pomocnych a doplnkovych
vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze preveril zrozumitelnost, rozsah a kompletnost
projektovej dokumentdcie diela, vratane technologickych postupov, vsetky nejasnosti si objasnil pred
podpisom Zmluvy a je schopny dielo v plnom rozsahu zrealizovat. Zaroven prehlasuje, Ze sa zoznamil s
aktudlnym stavom staveniska, inZinierskymi sietami a moznostami staveniska.
K zmene zmluvy a ceny méze dojst iba v pripadoch a za podmienok podla §18 Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,ZV0").

€l. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za riadne avcas zhotovené dielo dojednanu cenu, sp6sobom
a v lehotach uvedenych nizsie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati dojednanu cenu za dielo na zaklade vykazu skutocne
zrealizovanych prac a dodavok Zhotovitela, odstuhlasenych a podpisanych Objednavatelom, resp. osobou
na to v zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prdc”), a to na zdklade danového dokladu — faktury, ktoru
vystavi Zhotovitel v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena Objednavatefom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati ho Zhotovitelovi
parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany
Objednavatela, vystavi Zhotovitel fakturu. Ako podklad k fakturdcii sa pouZije tento vykaz prac. Supis
odpracovanych hodin podla stavebného dennika nemdzZe sluzit ako podklad k fakturacii a faktura
vystavend iba na tomto podklade bude Zhotovitelovi vratend ako neopravnena. V pripade, ked
Objednavatel s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich a dohodne sa so
Zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat aspori polozky nesporné v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu za dielo je Zhotovitel opravneny vystavit najskér v deri
protokoldrneho prevzatia diela Objednavatelom a suicasne po odovzdani vietkych potrebnych dokladov,
podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného
vykazu préc. Faktura je sucasne prehlasenim Zhotovitela, Ze nebude uplatriovat voci Objednavatelovi
Ziadne dalsie finan¢né poziadavky. Fakturu je Zhotovitel povinny dorucit Objednavatelovi okrem tladenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: starosta@marianka.sk spolu so vsetkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentdciou a geometrickym zameranim
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost faktury 14 pracovnych dni odo dria jej dorucenia. Faktdra musi
okrem beZnych naélezZitosti a priloh, obsahovat aj vyuctovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov prac.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z Uc¢tu Objednavatela.

V pripade vratenia faktury Zhotovitela Objednavatefom, pre chybné vyuctovanie ceny alebo nespravne
uvedenie inych podstatnych udajov podla zdkona, resp. v pripade absencie priloh faktlury v zmysle tejto
Zmluvy, tuto je povinny Zhotovitel opravit v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je
Objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom dorulenia opravene;j
faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit pripadné pohladavky voci druhej strane tretej osobe,
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu.
Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.
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10.

11.

12.

€l. vl - Stavenisko

Stavenisko, odovzdd Objednavatel Zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 11l tejto Zmluvy,
o ¢om zmluvné strany spiSu ,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska”;, pricom Zhotovitel je povinny
stavenisko od Objedndvatela prevziat vurceny den. Sucastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia stavu staveniska zo strany Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska srozmiestnenim atrasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok pracoviska,
v stlade sa zakonom o odpadoch odstrarniovat na svoje naklady a bez omeskania odpady vzniknuté jeho
¢innostou. Pokial dbjde ¢innostou Zhotovitela k znedisteniu prilahlych komunikacii a pléch, a to i mimo
aredlovych ¢i inych ploch, je Zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit. Ak porusi
Zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek upozorneniu Objednévatela v stavebnom denniku
neporiadok vlehote urcenej Objednavatelom neodstrani, je Objednavatel opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit poriadok na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpecény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.
Objednévatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor alebo aj autorsky dozor, ¢o berie
Zhotovitel na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizicie diela bude prostrednictvom neho najma
sledovat, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych
predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit Gcast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeci na stavenisku svojho stavbyvediceho, ktoré meno oznami
pisomne Objednavatelovi najneskor v def prevzatia staveniska.
Zhotovitel zabezpedi pri realizécii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi svojimi
pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel vyliéi zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat Objednavatel oddvodnené
namietky. Uvedené namietky sa méZu tykat nedodrZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpeénostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dévernosti a dalSich nedostatkov.
Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym Objednavatelovi nevznikli Ziadne
naklady.
Pri realizacii prac je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajice sa najma
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany a nakladani s odpadmi. Zhotovitel je
zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a poZiarnych predpisoch a za ich
Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel je povinny stavenisko ku driu odovzdania diela vydistit a odovzdat v prevadzkyschopnom stave
o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Su¢astou tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentécia stavu
staveniska.
Zhotovitel sa zavizuje uhradit Objedndvatelovi sumu skutoéného odberu elektrickej energie a vody,
skutocéne odobratej Zhotovitefom podla Objedndvatelom predloZeného vyuctovania. Pred zahajenim
odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol, ktory podpiSu a uvedd v nom pociatocny stav
samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska zmluvné strany spiSu protokol
s uvedenim koneéného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.
Pred zahdjenim prac Zhotovitel zabezpeci fotodokumentdciu skutkového stavu terénu a dotknutych
objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentdcia bude suc¢astou dokumentacie
k prevzatiu diela Objednavatelom.

€l. VIIl - Stavebny dennik

Zhotovitel (stavbyveduci Zhotovitela) je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre Objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany Objednavatela, ako
celku.
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1.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni od
vykonania zépisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyvediceho. Objednavatel ma pravo denne na
jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel, resp. stavbyveduci Zhotovitela,
stavebno-technickému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, udaje o pocasi, Gdaje o pracovnej dobe, pracovnici a ich
pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe. TaktieZz preruSenie prac s odévodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny a odchylky
vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach Zhotovitela s Objednavatelom a projektantom,
poziadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

€l. IX — Projektova dokumentacia

Podkladom pre realizaciu diela je PD so vSetkymi jej prilohami a dodatkami, spolu s vykazom vymer. PD
obsahuje aj ¢innosti a prace, ktoré nebudu predmetom dodévky Zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat len
tie Cinnosti, ktoré upravuje platny vykaz vymer.

Po skonceni prac Zhotovitel zabezpedi spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny“ sa rozumie taky rozsah projektove;j
dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického riesenia, a ktorym sa
zabezpecdi aktualizacia tej Casti jestvujucej projektovej dokumentdcie, ktord bola vykonanymi pracami
dotknuta.

€l. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel diela najneskor 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred ozndmi Objednavatelovi, Ze prace

na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky diela,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim Objednavatela v zapise o prevzati, Ze dodavku diela
prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany , Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude obsahovat najma

zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko Zhotovitela a Objednavatela, ako i vyhldsenie

Objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je Objedndavatel, Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na

zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda Objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku naleziti dokumentaciu

k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela:

- 2x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1x digitalne na CD nosici vo formate
DWG a PDF;

- zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- doklady o sposobe likvidacie odpadov;

bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je moiné povazovat dielo za dokonéené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajluce doklady, az do doby ich predloZenia, su povazované za vadu, ktora

brdni uzivaniu diela

€l. XI - Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel

1.1  je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad anedorobkov na svoje naklady, na svoje
nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat Objednévatelovi.
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1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

19

1.10

1.11

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu préc, ktoré v dalSom pracovhom postupe
budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto
dojednania ma Objednévatel pravo vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu Zhotovitela. V
pripade zakrytych préc je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tuto
priloZit k jednotlivym faktdram a sipisom prac.

Zhotovitel moze poverit jeho vykonanim ind osobu. Pri vykonavani diela inou osobou mé Zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykondval sdm. Objednédvatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdoddavatelom a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatelom (-mi) nesuhlasi,
ma pravo to zaznacit v Stavebnom denniku a Zhotovitel ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit
kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam subdodévatelov s presnym uréenim
vykondvanych prac. Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu ¢&. 3 tejto Zmluvy. V zozname
subdoddvatelov sa uvadza podiel plnenia kaZzdého subdodavatela zo zmluvnej ceny vo financnom
vyjadreni v EUR s DPH (celkovej ceny plnenia) a Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak to vyplyva zo zdkona Cc.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
ako ,,Zakon o RPVS“), musi byt subdodavatel zapisany v registri partnerov verejného sektora. Ak
Zhotovitel bude dielo zhotovovat sam, prilohou €. 3 je ¢estné vyhlasenie Zhotovitela, Ze na realizaciu
diela nevyuZije subdodavatelov.

Zhotovitel najneskor v deri zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a kompetentného
zéstupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpedit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike,
o com predlozi Objednavatelovi doklad, ato najneskér v den zacatia prac. Zhotovitel v plnom
rozsahu zodpovedd za bezpecnost pri praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizécii
stavebnych prdc v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich osdb, ktori
maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predloZi stavebnotechnickému dozoru Objednavatela zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizécii tohto diela a zavazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budu
reSpektovat pokyny zastupcu Objednavatela. V pripade nerespektovania zastupcu Objedndvatela
mé stavebnotechnicky dozor Objednavatela pravo zakazat vstup prisluSnym pracovnikom
Zhotovitela na stavenisko a Zhotovitel je povinny tento zakaz reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vietky veci, ktoré si potrebné na vykonanie diela) doda
Zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady ich dopravu a
skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdribe spifiali okrem platnych STN a
inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel
sa zavdzuje pocas realizidcie diela zabezpedovat kontrolné skusky pouZitych materidlov ako aj
stavebnych Casti diela podla STN. Ak materialy, alebo stavebné ¢asti pochadzaju od vyrobcu, ktory
podlieha permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajtcej Statnej skisobne, Objednavatel
moéze po dohode so Zhotovitelom od skdsok upustit za podmienky, Ze Zhotovitel predloZi potvrdenie
o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu
diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouZzivané podla poZiadaviek
tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i pokyny mu dané Objednévatefom su
vhodné kvykonaniu diela. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu neupozorni
Objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi
spOsobené. V pripade, ak bude Objedndvatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek
skutocénosti, Ze bol na dovod ich nevhodnosti Zhotoviteflom upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel za
vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa tykaju
miesta, kde ma byt dielo vykondvané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoznuju vykonanie diela riadnym sp6sobom, je povinny bez akéhokolvek odkladu na to
upozornit Objednavatela a navrhndt mu primerani zmenu diela. V pripade, ak Zhotovitel porusil
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1.12

1.13

1.14
1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma Objednavatel pravo na nahradu skody, ktord mu tym
vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak Zhotovitel zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny ihned' takéto
prekazky oznamit Objednévatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi iné vhodné
rieSenie.

Zhotovitel poskytne zadstupcom Objednavatela Uplny a neruseny pristup na Stavenisko a ku vietkej
dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinny na
vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho Ccinnosti; doklad o naloZeni
s odpadom je povinny odovzdat Objednavatelovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel sa
zavazuje vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebezne odstrariovat,
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom
protokole vyhotovenom najneskér ku driu splatnosti zavereénej faktiry .

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materiadlov si po dobu vystavby zabezpecuje Zhotovitel.
Zodpovedny pracovnik Zhotovitela povereny rozhodovanim o vsetkych zaleZitostiach spojenych
s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit 1 x tyZzdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor Objednavatela.
Zhotovitel pocas trvania tejto zmluvy je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu
spOsobent Objednavatelovi, pritom vyska poistného plnenia musi byt najmenej vo vyske zmluvnej
ceny (s DPH), alebo jej ekvivalent v cudzej mene s platnostou pocas celej doby trvania zmluvy.
Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi kdpiu zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu pri
podpise tejto zmluvy. Doklad musi byt predloZeny ako original alebo Uradne overena képia.

Na mieste vykondvania diela sa mézu zdrZiavat len zamestnanci, alebo zmluvni partneri Zhotovitela
uvedeni v menovitom zozname os0b Zhotovitela, odovzdanom zdastupcovi Objednavatela pred
zaCatim prac na diele a dosahujici potrebnid odbornd spdsobilost. Iné osoby mézu na miesto
vykondvania diela vstupovat len so suhlasom Objednévatela. Tymto nie je dotknuté prévo vstupu na
miesto vykondvania diela pre osoby uvedené v zmluve.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za skody, ktoré spOsobia jeho zamestnanci alebo zmluvni
partneri na majetku alebo zdravi tretich os6b v mieste vykondavania diela, rovnako ako aj za Skody
na zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov spésobenych porusenim BOZP a PO.
Zamestnanci, alebo zmluvni partneri Zhotovitela si povinni respektovat pokyny stavbyveduiceho
Objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa m6zu v mieste zhotovovania diela
zdrziavat aj ini zhotovitelia a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovovatelov, obmedzovani v praci a aby bolo dielo riadne
zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skuto€nost nema vplyv na zmenu zmluvnych
podmienok. Ak dielo nebude zrealizované riadne a véas z dévodov nezavinenych zhotovitelom,
zhotovitel sa nedostdva do omeskania s realizaciou diela.

Objednavatel’

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len ,previerky”) za i¢elom overenia
riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakolvek
jeho Cast neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel povinny promptne odstranit vsetky vady alebo
iné nedostatky, v désledku ktorych dielo nepreslo previerkami a Objednavatel méze odmietnut
prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvéli vykonavaniu previerok diela
Objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela.
Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykondvania diela. V pripade, ak Objednavatel
zisti, Ze Zhotovitel pri vykondvani diela porusSuje svoje povinnosti, je Zhotovitel povinny bez
akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat
dalej dielo riadne. Ak tak Zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma Objednavatel pravo od Zmluvy
odstupit.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom Zhotovitela, s ktorych pracou nie je
spokojny.

Stavebnotechnicky dozor Objednavatela, resp. iné Objednavatelom poverené osoby st opravnené dat
pracovnikom Zhotovitela prikaz prerudit pracu, ak je ohrozena bezpeénost uskutocriovanej
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stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite
alebo hrozia iné vazne skody a zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny.

2.5. V pripade nereSpektovania pokynov danych objedndvatefom zhotovitelovi ma Objednavatel pravo
zakdzat vstup prislusnym zamestnancom, alebo zmluvnym partnerom zhotovitela na miesto
zhotovovania diela a Zhotovitel je povinny takychto zamestnancov alebo zmluvnych partnerov bez
meskania nahradit.

€l. X1l - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze Zhotovitel kontroluje a
spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek nedostatky
z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho okolia, a to tak pocas
vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.

€l. XllI- Zaruéna doba zodpovednost za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najsSetrnejsie, najma tak, aby
nedoslo k poskodeniu podkladnych vrstiev existujicej stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu
budd opravené Zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne, najneskdér vsak vlehote 10 dni od ich
zapri€inenia.
Zhotovitel ruci za to, Ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpovedd technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej doby bude mat dielo vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu a schopnost jeho
pouZzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym tcelom.
Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho prevzatia zhotoveného diela.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani Zhotovitel na Ziadost Objednévatela akékolvek
vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo eSte nebude prevzaté, pripadne
ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny na odstranenie vad,
nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych
poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v dosledku nedostatoéne vykonaného dozoru). Vsetky zdkonné
naroky Objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.
Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady svojej dodavky odstranit,
i ked' neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie ndklady az do rozhodnutia o reklamdcii
Zhotovitel.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie
vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zéruénej dobe, Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela pisomne.
Zhotovitel sa zavdzuje odstrariovat vsetky vady zo zdruky bezodkladne max. 48 hodin od dorucenia
pisomného oznamenia Objednéavatelom. Zmluvné strany sa mozu v odévodnenych pripadoch dohodnut
aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom
po ich nahldseni Objednavatefom. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma Objednavatel.
V pripade vyskytu akychkolvek vad diela m& Objedndvatel pravo zvolit si z nasledujucich narokov:

a) pozadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;

b) poZadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich ¢asti, vymeny Casti diela

apod.;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych ndrokov nezanikd pravo Objednavatela na ndahradu

Skody, ktord mu v slvislosti s vadou diela vznikla.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od pisomného vyzvania Objednavatel’a, najneskor vsak do
odovzdania staveniska zriadit' vykonovu zaruku vo vyske 7% z ceny diela s DPH pre pripad, Ze
Zhotovitel' nebude plnit svoje povinnosti podla zmluvy a Objednavatelovi vofi nemu vznikne
akakol'vek pohl'adavka. Vykonovu zaruku podla tejto zmluvy je Objednavatel opravneny zadrzat za
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uCelom zabezpecenia zavazku Zhotovitela na riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy.

Vykonovu zaruku Zhotovitel zriadi:

9.1 zloZenim na bankovy tcet Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy prislusnej finan¢nej sumy
alebo

9.2 zriadenim bankovej zaruky v prospech Objednavatela v stanovenej vyske. Takto poskytnuta
bankova zaruka musi byt zriadena na celti dobu trvania vykonavania Diela, pricom ucelom jej
zriadenia je financné krytie pripadnych sankénych narokov Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi,
ktoré vzniknu v doésledku nesplnenia jeho zmluvnych povinnosti ako Zhotovitel'a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je jednostranne opravneny uspokojit si zapoctom
vykonovej zaruky svoje naroky z vad diela, ndroky na zmluvnu pokutu, ndhradu skody,
dodatoc¢né ndklady a straty Objednavatel’a plynice a ndklady vzniknuté Objednavatel'ovi
v dosledku odstipenia od tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitel'ovi vykonovu
zaruku do 30 kalendarnych dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto
zmluvy.

€l. XIV - Dorucovanie

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy, ak tdto Zmluva

neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doruéeny osobne, alebo doporu¢enou postou s

dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, ozndmenu pisomne druhej

zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povaZovany za dorucéeny, ak sa nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked' sa zasielka vrati ako nedorucena.

€l. XV - Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odsttipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt pred¢asne ukoncena z nasledujucich dévodov:

. odstupenim od Zmluvy,

. pisomnou dohodou zmluvnych stran ;
inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje tdto Zmluva, alebo pri

podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade

vyskytu ktorejkolvek zo skutoCnosti opravnujucej prislusni stranu na odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto
Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej asti diela, ktorad bola do odstipenia zrealizovana. Ucinky odstipenia od Zmluvy nastanu
ku dnu dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

2.2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie Zhotovitela s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak Zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv Zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) Ak je dielo vykonané vrozpore sPD, Zmenami PD a/alebo vykazom vymer aide
o neodstranitelnu vadu;

f) Ak Zhotovitel bude postupovat pri vykone préce tak, Ze to bude nasved¢ovat tomu, Zze zmluvny
termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

g) Ak Objedndvatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani diela
a toto nesplnenie zmari u Zhotovitela moznost vykonat dielo;

h) Ak Objedndvatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo Zhotovitefom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujuce ochote
Objednévatela dielo prevziat;

i) Ak tato Zmluva spaja s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy odstupit;
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i)

k)
D
m)

n)
0)

p)

Q
r)

t)

Zistenie porusenia povinnosti Zhotovitela majucich za nasledok nespravne zhotovovanie diela
pocas realizacie diela (t. j. vyskyt vacsieho poctu nedostatkov diela /asponi 3/, resp. vyskyt
podstatnych vad diela, ktoré Zhotovitel neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu
stavebného dozoru);

Omeskanie Objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 30 dni;
Vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela;

Ak Zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouZzitie nebolo odsuhlasené stavebno-
technickym dozorom, Objedndvatelom,

Zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné;

Ak pocas realizécie diela d6jde k poSkodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poSkodeniu alebo strate
materidlov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndaklady
a nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

Ak Zhotovitel bez suhlasu Objedndavatela postUpi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na tretiu
osobu;

Vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu Objednavatela;

Preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie diela suvisiacich s ¢innostou
Zhotovitela;

Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informdcii, resp. neposkytnutie informacii
v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel nezlozi vykonovu zaruku v lehote a sp6sobom podl'a bodu 9 ¢lanku XIII tejto
Zmluvy.

2.3.  Ucinky odstupenia od Zmluvy st nasledujtce:

a)

b)
c)

prdva a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy
nadalej trvaju;

dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a

vietky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté Zhotovitefom Objedndvatelovi na zaklade tejto
Zmluvy trvaju aZ do splnenia vSetkych povinnosti Zhotovitela zo Zmluvy.

Po pred¢asnom ukonéeni Zmluvy je Zhotovitel povinny vyhotovit ,finanéné vysporiadanie” tejto Zmluvy.
Financné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky
realizované ku dru odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukazatefnom rozsahu.
V pripade odstupenia Objednavatela od tejto Zmluvy ma Objednavatel v dosledku podstatného porusenia
tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny diela s DPH. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

V pripade odstlpenia od Zmluvy je Zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia oznamenia o odstupeni
od Zmluvy uvolnit dielo pre Objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie zdrziavat na pozemku
a diele Objednavatela. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice
sa staveniska.

Strana 10z 12



€l. XVI - Zmluvné pokuty

V pripade, Ze nastane niektord z nizsSie uvedenych okolnosti ma Objednavatel na zdklade faktury narok
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie aZhotovitel je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objedndvatela povinny Objednavatelovi zaplatit nasledovné zmluvné pokuty (pre vylicenie pochybnosti,
pre kazdy pripad, kedy nastane akakolvek z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 800,- Eur s DPH, a to za kazdy aj zaCaty den omeskania;

b) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad diela podla c¢lanku Xlll tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 900,- EUR ato za kazdy aj zacaty
kalendarny deri omeskania;

c) v pripade, ak Zhotovitel nezrealizoval dielo v stlade s PD, Zmenami PD a/alebo vykazom vymer a ide
o neodstranitelni vadu, ma Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 000,- EUR
(slovom: tridsattisic eur);

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktur ma Zhotovitel narok na zaplatenie Uroku z omeskania
v sulade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Zaplatenim zmluvne] pokuty na zadklade tejto zmluvy nezanikd povinnost splnit zabezpeéeny zavazok.
Rovnako nezanika ani narok na ndhradu skody prislusnej zmluvnej strany, ktord jej vznikne v suvislosti
s porusenim tejto zmluvy v plnej vyske, vzhladom k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s nahradu Skody
a vySka Skody nie je limitovana vySkou zmluvnej pokuty.

Splatnost faktury za zmluvnu pokutu vystavenej podla tohto ¢lanku zmluvy je sedem (7) kalendarnych dni.

€l. XVII - Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

Zhotovitel sa zavazuje zachovévat obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti o vietkych
obchodnych a technickych informaciach, ktoré mu poskytne Objedndvatel, alebo o ktorych sa inak
dozvie pri zhotovovani diela alebo v suvislosti s touto Zmluvou a tieto informacie nepoutzit na iné ucely
nez pre plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po zaniku
platnosti tejto Zmluvy.

Subdodavatelom mozZe Zhotovitel poskytnut informacie len v nevyhnutnom rozsahu.

€l. XVIIl - Zavere¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujtcim
po dni jej zverejnenia na webovej stranke Objedndvatela www.marianka.sk.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym poriadkom.
Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych stran podla
prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dal$imi
slovenskymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho neplatnost alebo
nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia s tym, Ze
vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo
nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a
jedno vyhotovenie obdrzZi Zhotovitel.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole, tuto
vlastnorucne podpisuju.
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http://www.marianka.sk/

V Marianke, dra 29.6.2020 V Marianke, dria 29.6.2020

Objednavatel’ Zhotovitel:
Ing. DuSan Statelov PhDr. Rastislav Bele$
starosta konatel

Prilohy zmluvy:

1) Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentdcia k stavbe

2) Priloha ¢. 2 - Vykaz vymer

3) Priloha €. 3 —Zoznam subdodavatelov / ¢estné vyhlasenie

3) Vytycenia sieti prevadzkovatelov BVS, Energotel, Global Energy, Heizer Optik, Slovanet, SPP, Telekom

Strana 12z 12



