Zmluva o dielo

Dodavka a montaz technologickych zariadeni pre rozSirenie kapacit kuchyne
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika

v platnom zneni (dalej len ,Zmluva“)

Cl. 1 — Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Marianka
so sidlom: Skolskd 32, 900 33 Marianka
zastupeny: Ing. Dusan Statelov — starosta obce
ICO: 00 304 930
DIC: 2020643680
bankové spojenie: Prima Banka, IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

(dalej v texte ako ,Objedndvatel”)

a
Zhotovitel" KEMA SK s.r.o.
so sidlom: Kopcianska 37, 851 01 Bratislava
spolo¢nost zapisana v: Okresny sud BA |, vioZzka ¢. 5082/B
zastUpeny: Maridn Maderi¢ — konatel
vo veciach zmluvnych: Mgr. David Stohl
vo veciach technickych: Michal Lengyel
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Cislo uctu: 2629081871
IBAN: SK29 1100 0000 0026 2908 1871
ICO: 31350658
DIC: 2020298500

(dalej v texte ako ,Zhotovitel)

Cl. Il — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre Objednavatela, s odbornou starostlivostou, na svoje
naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom: ,,Dodavka a montdZ technologickych zariadeni pre rozsirenie
kapacit kuchyne” v rozsahu, kvalite a v stlade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej stucastou je aj vykaz vymer vrozsahu aza podmienok blizsie
uvedenych najma v bode 3 tohto ¢lanku Zmluvy (dalej len ,PD“), ktora tvori Prilohu €. 1 k tejto
Zmluve,

1.2. cenova ponuka Zhotovitela predlozeného do verejného obstardvania Objednavatela na uzatvorenie
tejto Zmluvy, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len ,,cenovd ponuka®),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov),

1.4. ¢lanku . tejto Zmluvy — terminmi plnenia,

(dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy”).

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou, predpismi
a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.
3. Rozsah diela a jeho presna $pecifikacia su stanovené v PD, ktord bola vypracovand na zdklade poZiadaviek

Objednadvatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky

4. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu tejto Zmluvy s PD, s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), ako
aj s dalsimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom cinnosti Zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sp6sobily vykonavat
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dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su

k vykonaniu diela potrebné. Objednavatel poskytol Zhotovitelovi vsetky podklady, Udaje a informdcie,
vratane PD a Zmien PD nevyhnutnych pre riadne zhotovenie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal vietky
podklady, udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a oboznamil sa s nimi, a zaroven
vyhlasuje, Ze sU pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postacujuce a vhodné, a nema k nim Ziadne vyhrady
a su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.

Objedndvatel prevezme dielo vykonané riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, v silade s platnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami zmluvnych stran,
a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju, Ze Objedndvatel nema povinnost
prevziat a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak
nebrania uZivaniu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci podfa platnych pravnych predpisov, a to aZ do odovzdania a prevzatia diela.

Cl. Il = Termin pInenia
Terminy plnenia
1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: 8.8.2020
1.2. Termin zacatia prac: 10.8.2020
1.3. Termin ukoncenia prac: 14.8.2020
1.4. Termin odovzdania diela: do 2 dni od ukon¢enia prac
Zhotovitel je povinny bez meskania, vidy pisomne ako aj Ustnou formou /aj telefonicky/, informovat
Objednavatela ovzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu predmetu Zmluvy
s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dévodoch takejto udalosti. Ak dojde k zdrzaniu
prac, musi Zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia préc, podfa ods. 1. bod 1.2. a 1.3.
tohto ¢lanku Zmluvy, vykondvané vterminoch podla harmonogramu prac, ktory predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Ucinnosti tejto zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude
Zhotovitelom dokoncené a Objedndvatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto
¢lanku; pokial nedojde k okolnostiam na zaklade ktorych méze déjst k odovzdaniu diela v neskorsom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).
Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, Zhotovitel je povinny dielo
riadne zhotovené odovzdat v najblizsi pracovny den nasledujici po dni pracovného volna alebo pracovného
pokoja.
Ak by v priebehu realizécie diela doslo k rozporom medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, nesmie dojst
k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. §
551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je obec Marianka, kuchyna pri zakladnej a materskej skole.

Cl. V- Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pevne
dojednanu cenu za dielo vo vyske 15 932,92 EUR bez DPH (slovom patndsttisic devatstotridsatdva EUR),
t.j. 19 119,51 EUR vratane prislusnej DPH (slovom devatnasttisic stodevatnast EUR).

1.1. Vsulade so Zdkonom o cendch ¢. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovena ako pevnd a pre dany rozsah
diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky Zhotovitela, ktory tvori prilohu ¢. 2
tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost kalkuldcie rozpoctu zodpoveda Zhotovitel. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom
zneni, t. j. jednostranné dodatocné zvysenie ceny Zhotovitelom nie je mozné a cena je pevna. Takto
uréena dohodnutd cena za dielo je redlna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov
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podla tejto Zmluvy a Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do verejného obstardvania. Takto vzniknuté
dodatocné naklady znasa Zhotovitel.
V cene su zahrnuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je
opravneny Uctovat Objednavatelovi Ziadne iné financné Ciastky, ako si dojednané v tejto Zmluve.
Narok Zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, vykonanim diela, bez vad
a nedorobkov, ktoré bude overené Uspesnym vykonanim skusok a jeho prevzatim Objedndvatefom, pokial
nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a doplnkovych
vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze preveril zrozumitelnost, rozsah a kompletnost projektovej
dokumentacie diela, vratane technologickych postupov, vietky nejasnosti si objasnil pred podpisom Zmluvy
a je schopny dielo v plnom rozsahu zrealizovat. Zarovenl prehlasuje, Ze sa zozndmil s aktudlnym stavom
staveniska, inZinierskymi sietami a moznostami staveniska.
K zmene zmluvy a ceny moZe dojst iba v pripadoch a za podmienok podlia §18 Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravania o zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len ,,ZV0").

Cl. VI — Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za riadne avcas zhotovené dielo dojednant cenu, spdsobom
a v lehotach uvedenych nizsie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati dojednanu cenu za dielo na zdklade vykazu skutocne
zrealizovanych prac a doddvok Zhotovitela, odsuhlasenych a podpisanych Objednavatelom, resp. osobou
na to v zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prdac”), a to na zéklade dariového dokladu — faktury, ktoru
vystavi Zhotovitel v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena Objedndvatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrédti ho Zhotovitelovi
parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany
Objednavatela, vystavi Zhotovitel faktdru. Ako podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis
odpracovanych hodin podla stavebného dennika nemdze sluzit ako podklad k fakturacii a faktura vystavena
iba na tomto podklade bude Zhotovitelovi vratenda ako neopravnend. V pripade, ked Objednavatel
s niektorymi poloZkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich a dohodne sa so Zhotovitelom tak, aby
tento mohol fakturovat aspon polozky nesporné v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu za dielo je Zhotovitel opravneny vystavit najskér v den
protokoldrneho prevzatia diela Objednavatelom a stcasne po odovzdani vsetkych potrebnych dokladov,
podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu
prac. Faktura je sucasne prehlasenim Zhotovitela, Ze nebude uplatnovat voci Objednavatelovi Ziadne
dalsie financné poziadavky. Fakturu je Zhotovitel povinny dorucit Objednavatelovi okrem tlacenej formy

v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: starosta@marianka.sk spolu so vSetkymi prilohami

v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentdciou a geometrickym zameranim zrealizovanych préc

a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost faktury 14 pracovnych dni odo dna jej dorucenia. Faktdra musi okrem
beZnych naleZitosti a priloh, obsahovat aj vylictovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto
Zmluvy, a to na zaklade supisov prac.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Uc¢tu Objedndvatela.

V pripade vratenia faktury Zhotovitela Objednavatelom, pre chybné vylctovanie ceny alebo nespravne
uvedenie inych podstatnych Udajov podla zdkona, resp. v pripade absencie priloh faktlury v zmysle tejto
Zmluvy, tuto je povinny Zhotovitel opravit v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je
Objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zac¢ne plynut driom dorucéenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postupit pripadné pohladavky voci druhej strane tretej osobe,
bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod ndsledkom neplatnosti takéhoto Ukonu.
Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.
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10.

11.

12.

¢l. VIl - Stavenisko

Stavenisko, odovzda Objedndvatel Zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 1l tejto Zmluvy, o com
zmluvné strany spisu ,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska”, pricom Zhotovitel je povinny stavenisko od
Objednavatela prevziat v ur¢eny den. Stcastou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska
zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat na to, aby v priebehu realizécie diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok pracoviska, v sulade
sa zakonom o odpadoch odstrariovat na svoje naklady a bez omeskania odpady vzniknuté jeho c¢innostou.
Pokial dojde ¢innostou Zhotovitela k znecisteniu prilahlych komunikacii a pléch, a to i mimo aredlovych di
inych ploch, je Zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit. Ak porusi Zhotovitel povinnost
podla tohto bodu, a napriek upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej
Objedndavatelom neodstrani, je Objedndvatel opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit poriadok
na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v blizkosti staveniska a
to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor alebo aj autorsky dozor, ¢o berie Zhotovitel
na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma sledovat, Ci prace su
vykondvané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré bude
vykondvat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad. Zhotovitel zabezpeci na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktoré meno oznami pisomne
Objednavatelovi najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizécii prac za kazidych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi svojimi
pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyllci zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat Objedndvatel odévodnené namietky.
Uvedené namietky sa mdzu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti,
nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti, porusovania bezpecnostnych pravidiel alebo
pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a dalSich nedostatkov. VylUcenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym Objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je Zhotovitel povinny dodrzZiavat vsetky platné pravne predpisy tykajuce sa najma
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a pozZiarnej ochrany a nakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny
za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch aza ich Skolenie
a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku drfiu odovzdania diela vycistit a odovzdat v prevadzkyschopnom stave
o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentécia stavu
staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit Objednavatelovi sumu skutocného odberu elektrickej energie a vody, skutocne
odobratej Zhotovitelom podla Objedndvatefom predloZzeného vyuUctovania. Pred zahajenim odberu el.
energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol, ktory podpiSu a uvedu v nom pociatocny stav samostatnych
meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska zmluvné strany spiSu protokol s uvedenim kone¢ného
stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahdjenim prac Zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov
v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu
diela Objednavatelom.

Cl. VIl - Stavebny dennik

Zhotovitel (stavbyveduci Zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kdpiami, z ktorych je jedna pre Objedndvatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany Objednavatela, ako celku.
K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni od
vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.
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Stavebny dennik bude pocas realizécie prac ulozeny u stavbyveduceho. Objednavatel ma préavo denne na
jednu koépiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel, resp. stavbyveduci Zhotovitela,
stavebno-technickému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe, pracovnici a ich
pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe. TaktieZz prerusenie prac s odévodnenim, zdznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych skuskach, zmeny a odchylky
vykondvanych prdc od schvdlenej PD, zapisy o dohoddch Zhotovitela s Objedndvatefom a projektantom,
poZiadavky opravnenych os6b na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

Cl. IX — Projektova dokumentacia

Podkladom pre realizaciu diela je PD so vsetkymi jej prilohami a dodatkami, spolu s vykazom vymer. PD
obsahuje aj ¢innosti a prace, ktoré nebudu predmetom dodavky Zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat len
tie ¢innosti, ktoré upravuje platny vykaz vymer.

Po skonceni prac Zhotovitel zabezpeli spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny” sa rozumie taky rozsah projektove;j
dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického riesenia, a ktorym sa
zabezpedi aktualizacia tej Casti jestvujlicej projektovej dokumentdcie, ktord bola vykonanymi pracami
dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel diela najneskor 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami Objedndvatelovi, Ze prace

na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky diela,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim Objednavatela v zapise o prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude obsahovat najma

zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko Zhotovitela a Objednavatela, ako i vyhldsenie

Objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel, Zhotovitel zndSa nebezpedenstvo skody na zhotovovanej

veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda Objedndavatelovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vietku ndleZitd dokumentaciu

k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela:

- 2x projekt skutocného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1x digitalne na CD nosic¢i vo formate
DWG a PDF;

- zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov;

bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncéené a prevziat ho. Z uvedeného

vyplyva, Ze chybajlce doklady, a7 do doby ich predloZenia, su povaZzované za vadu, ktora brani uzivaniu diela

Cl.XI- Préva a povinnosti zmluvnych stran

1.  Zhotovitel
1.1  je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vadd anedorobkov na svoje naklady, na svoje
nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat Objednavatelovi.
1.2 Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto
dojednania ma Objednavatel pravo vykonat pripadnud previerku na naklady a tarchu Zhotovitela. V
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1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

pripade zakrytych prac je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentéciu a tuto
prilozit k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Zhotovitel moézZe poverit jeho vykonanim ind osobu. Pri vykondvani diela inou osobou ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel md pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatelom a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatelom (-mi) nesuhlasi, ma
pravo to zaznacit v Stavebnom denniku a Zhotovitel ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit
kvalifikovanym sp&sobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym urcenim
vykondvanych prac. Zoznam subdodavatefov tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. V zozname
subdodavatelov sa uvddza podiel plnenia kazdého subdoddvatela zo zmluvnej ceny vo financnom
vyjadreni v EUR s DPH (celkovej ceny plnenia) a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Ak to vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,Zakon o
RPVS“), musi byt subdodavatel zapisany v registri partnerov verejného sektora. Ak Zhotovitel bude
dielo zhotovovat sam, prilohou €. 3 je Cestné vyhldsenie Zhotovitela, Ze na realizaciu diela nevyuzije
subdodavatelov.

Zhotovitel najneskdr v den zacatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a kompetentného
zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike,
o ¢om predloZi Objednavatelovi doklad, a to najneskdr v den zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac
v silade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moZe stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich osdb, ktori
maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykondvaju potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predloZi stavebnotechnickému dozoru Objednavatela zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budd podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budu
reSpektovat pokyny zastupcu Objedndvatela. V pripade nereSpektovania zastupcu Objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor Objedndvatela pravo zakdzat vstup prislusnym pracovnikom Zhotovitela na
stavenisko a Zhotovitel je povinny tento zakaz reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré s potrebné na vykonanie diela) dodd
Zhotovitel na svoje naklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ich dopravu a
skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montdzne pracovisko).

Zhotovitelom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe splfiali okrem platnych STN a
inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa
zavazuje pocas realizacie diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych
Casti diela podfa STN. Ak materialy, alebo stavebné Casti pochddzaju od vyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skisobne, Objednavatel moze po
dohode so Zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, Zze Zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite
priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia pouZité na stavbu diela budu (i)
nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii)
najlepsej kvality a stupria medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi Objedndvatela.
Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skidmat, ¢i pokyny mu dané Objedndvatelom su
vhodné kvykonaniu diela. V pripade, ak Zhotovitel bez zbytotného odkladu neupozorni
Objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi
sposobené. V pripade, ak bude Objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skutoc¢nosti,
Ze bol na dévod ich nevhodnosti Zhotovitefom upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel za vady diela
priamo sposobené nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa tykaju
miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky znemoznuju
vykonanie diela riadnym sposobom, je povinny bez akéhokolvek odkladu na to upozornit
Objednavatela a navrhnit mu primerand zmenu diela. V pripade, ak Zhotovitel porusil svoju
povinnost tieto prekdazky zistit, ma Objednavatel pravo na nahradu skody, ktora mu tym vznikla, inak
nema ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu Skody narok. Ak Zhotovitel zisti na stavenisku také
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1.12

1.13

1.14
1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

prekdzky, ktoré mu brdnia zhotovit dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit
Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi iné vhodné riesenie.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objedndvatela Uplny a neruseny pristup na Stavenisko a ku vsetkej
dokumentacii sUvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinny na
vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho ¢innosti; doklad o naloZeni s odpadom
je povinny odovzdat Objedndvatelovi najneskdr pri odovzdani diela. Zhotovitel sa zavazuje vsetku nim
spbsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sdm priebeZne odstrafiovat, minimalne raz za tyZden.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
najneskér ku dnu splatnosti zaverecnej faktury .

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby zabezpecuje Zhotovitel.
Zodpovedny pracovnik Zhotovitela povereny rozhodovanim o vsetkych zaleZitostiach spojenych
s realizdciou diela, je povinny sa zuc&astnit 1 x tyZdenne, a v pripade potreby iv kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor Objedndvatela.
Zhotovitel pocas trvania tejto zmluvy je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu
spbsobenu Objednavatelovi, pricom vyska poistného plnenia musi byt najmenej vo vyske zmluvnej
ceny (s DPH), alebo jej ekvivalent v cudzej mene s platnostou pocas celej doby trvania zmluvy.
Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu pri
podpise tejto zmluvy. Doklad musi byt predloZeny ako original alebo Uradne overena kodpia.

Na mieste vykonavania diela sa m6zu zdrZiavat len zamestnanci, alebo zmluvni partneri Zhotovitela
uvedeni v menovitom zozname o0sdb Zhotovitela, odovzdanom zastupcovi Objedndvatela pred
zaCatim prac na diele a dosahujuci potrebnd odbornd sposobilost. Iné osoby méZzu na miesto
vykondvania diela vstupovat len so sthlasom Objedndvatela. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na
miesto vykondvania diela pre osoby uvedené v zmluve.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za Skody, ktoré spbsobia jeho zamestnanci alebo zmluvni
partneri na majetku alebo zdravi tretich osdb v mieste vykondvania diela, rovnako ako aj za skody na
zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov spdsobenych porusenim BOZP a PO. Zamestnanci,
alebo zmluvni partneri Zhotovitela su povinni reSpektovat pokyny stavbyvedidceho Objednavatela.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa mdzu v mieste zhotovovania diela
zdrZiavat aj ini zhotovitelia a zavadzuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochddzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovovatelov, obmedzovani v praci a aby bolo dielo riadne
zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skuto¢nost nema vplyv na zmenu zmluvnych
podmienok. Ak dielo nebude zrealizované riadne a véas z dévodov nezavinenych zhotovitelom,
zhotovitel sa nedostdva do omeskania s realizaciou diela.

Objednévatel

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonéeni diela (dalej len ,previerky”) za u¢elom overenia
riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakolvek jeho
Cast neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel povinny promptne odstranit vsetky vady alebo iné
nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a Objednavatel mbéze odmietnut prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a d6jde kvéli vykonavaniu previerok diela
Objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela.
Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak Objednavatel
zisti, Ze Zhotovitel pri vykondvani diela porusuje svoje povinnosti, je Zhotovitel povinny bez akéhokolvek
odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat dalej dielo riadne.
Ak tak Zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma Objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.
Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom Zhotovitela, s ktorych pracou nie je
spokojny.

Stavebnotechnicky dozor Objednavatela, resp. iné Objednavatelom poverené osoby su opravnené dat
pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpecnost uskutoériovanej stavby/diela,
Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné
vazne Skody a zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny.

V pripade nereSpektovania pokynov danych objedndvatelom zhotovitelovi ma Objedndvatel pravo
zakdzat vstup prislusnym zamestnancom, alebo zmluvnym partnerom zhotovitela na miesto
zhotovovania diela a Zhotovitel je povinny takychto zamestnancov alebo zmluvnych partnerov bez
meskania nahradit.
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¢l. XIl - Zivotné prostredie

Pre Ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Zze Zhotovitel kontroluje a
spravuje stavenisko.

Za Ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek nedostatky
z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho okolia, a to tak pocas
vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.

Cl. Xlll- Zaruéna doba zodpovednost za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie, najma tak, aby
nedoslo k poskodeniu podkladnych vrstiev existujucej stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dovodu
budl opravené Zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne, najneskér vsak vlehote 10 dni od ich
zapricinenia.
Zhotovitel ruci za to, Ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpovedd technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej doby bude mat dielo vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho
pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym tcelom.
Zarucna doba na dielo je 24 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho prevzatia zhotoveného diela.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani Zhotovitel na Ziadost Objednavatela akékolvek
vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo eSte nebude prevzaté, pripadne
ukoncéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prdace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad,
nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych
poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). VSetky zakonné
naroky Objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.
Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii
Zhotovitel.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie
vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zédru¢nej dobe, Objednavatel je povinny ich reklamovat u
Zhotovitela pisomne.
Zhotovitel sa zavazuje odstranovat vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od dorucenia
pisomného oznamenia Objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych pripadoch dohodnut aj
na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po
ich nahldseni Objedndvatefom. Pravo urcenia, Ciide o vadu, alebo havarijny stav, ma Objednavatel.
V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma Objednavatel pravo zvolit si z nasledujicich narokov:

a) pozadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajlcich casti, vymeny Casti diela

a pod.;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prdva podla zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel prednostne uplatni ndrok a), alebo b), pokial to bude pre neho Gcelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanikd pravo Objednavatela na ndhradu Skody,

ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od pisomného vyzvania Objednavatela, najneskér vsak do
odovzdania staveniska zriadit vykonovu zaruku vo vyske 7% z ceny diela s DPH pre pripad, Ze Zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla zmluvy a Objednévatelovi vo¢i nemu vznikne akakolvek pohladéavka.
Vykonovu zéruku podla tejto zmluvy je Objednévatel opravneny zadrzat za Ucelom zabezpecdenia zavazku
Zhotovitela na riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Vykonovu zaruku Zhotovitel zriadi:
9.1 zloZzenim na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy prislusnej financnej sumy alebo
9.2 zriadenim bankovej zaruky v prospech Objedndvatela v stanovenej vyske. Takto poskytnuta bankova

zaruka musi byt zriadend na cell dobu trvania vykonavania Diela, pricom Ucelom jej zriadenia je

finan¢né krytie pripadnych sankénych narokov Objedndvatela voéi Zhotovitelovi, ktoré vzniknu v

doésledku nesplnenia jeho zmluvnych povinnosti ako Zhotovitela.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je jednostranne opravneny uspokojit si zapoctom
vykonovej zaruky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, nahradu Skody, dodatocné
naklady a straty Objedndvatela plynuce a naklady vzniknuté Objednavatelovi v d6sledku odstupenia
od tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi vykonovu zaruku do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy.

Cl. XIV — Dorudovanie

Akékolvek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy, ak tdto Zmluva

neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méZe byt doruceny osobne, alebo doporu¢enou postou s

dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, ozndmenu pisomne druhej

zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékolvek ozndmenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- priodoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako den dorucenia,
pripadne v deni, ked'sa zdsielka vrati ako nedorucena.

Cl. XV — Preddasné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt predcasne ukonéena z nasledujucich dévodov:

. odstupenim od Zmluvy,

. pisomnou dohodou zmluvnych stran ;
inak Zmluva konéi splnenim vietkych zavazkov podfa Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma prdvo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak uréuje tdto Zmluva, alebo pri

podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade

vyskytu ktorejkolvek zo skutocnosti opravnujucej prislusna stranu na odstldpenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlice z tejto
Zmluvy, od momentu odstUpenia, okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tej Casti diela, ktora bola do odstUpenia zrealizovana. U¢inky odstipenia od Zmluvy nastanu ku driu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

2.2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie Zhotovitela s Casovym harmonogramom o viac ako 14 dnf;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dnf;

d) Ak Zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) Ak je dielo vykonané vrozpore sPD, Zmenami PD a/alebo vykazom vymer aide
o neodstranitelnd vadu;

f) Ak Zhotovitel bude postupovat pri vykone préce tak, Ze to bude nasvedcovat tomu, Ze zmluvny
termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

g) Ak Objednévatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani diela a
toto nesplnenie zmari u Zhotovitela moznost vykonat dielo;

h) Ak Objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo Zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujice ochote
Objednavatela dielo prevziat;

1) Ak tdto Zmluva spdja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy odstupit;

j)  Zistenie porusenia povinnosti Zhotovitela majucich za nasledok nespravne zhotovovanie diela
pocas realizacie diela (t. j. vyskyt vacsieho poctu nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt
podstatnych vad diela, ktoré Zhotovitel neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu
stavebného dozoru);

k) Omeskanie Objedndvatela s platenim oprdvnene vystavenych faktur o viac ako 30 dnf;

1) Vyhldsenie konkurzu na majetok Zhotovitela;

m) Ak Zhotovitel pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené stavebno-
technickym dozorom, Objednavatelfom,
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n) Zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné;

0) Ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

p) Ak Zhotovitel bez sihlasu Objednévatela postupi prava a zavazky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;

q) Vykonanie akejkolvek zmeny diela bez sthlasu Objedndvatela;

r) Preukdzané porusenie pravnych predpisov SR v rdmci realizécie diela suvisiacich s ¢innostou
Zhotovitela;

s) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii, resp. neposkytnutie informacii
v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

t)  Zhotovitel nezloZi vykonovu zaruku v lehote a spdsobom podla bodu 9 ¢lanku Xl tejto Zmluvy.

2.3.  Utinky odsttpenia od Zmluvy st nasledujuce:
a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Uginnosti odstupenia od Zmluvy
nadalej trvaju;
b) dalsie préva a povinnosti stran uz nevznikaju a
c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté Zhotovitefom Objedndvatelovi na zéklade tejto
Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti Zhotovitela zo Zmluvy.
Po predcasnom ukonceni Zmluvy je Zhotovitel povinny vyhotovit ,finanéné vysporiadanie” tejto Zmluvy.
Financné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladdvok, na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky
realizované ku driu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu.
V pripade odstupenia Objednavatela od tejto Zmluvy ma Objednavatel v désledku podstatného porusenia
tejto Zmluvy ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny diela s DPH. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody.
V pripade odstupenia od Zmluvy je Zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia ozndmenia o odstupeni
od Zmluvy uvolnit dielo pre Objedndvatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie zdrziavat na pozemku a diele
Objedndvatela. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa
staveniska.

Cl. XVI - Zmluvné pokuty

V pripade, Ze nastane niektord z nizSie uvedenych okolnosti md Objednavatel na zaklade faktury ndrok
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia takého ndroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit nasledovné zmluvné pokuty (pre vylucenie pochybnosti, pre
kazdy pripad, kedy nastane akdkolvek z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitefa s odovzdanim Diela v lehote plnenia mé& Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 800,- Eur s DPH, a to za kaZdy aj zaCaty den omeskania;

b) v pripade omeskania Zhotovitela sodstrdnenim vad diela podla ¢lanku Xl tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 900,- EUR ato za kazdy aj zacaty
kalendarny deri omeskania;

c) v pripade, ak Zhotovitel nezrealizoval dielo v stlade s PD, Zmenami PD a/alebo vykazom vymer a ide
o neodstranitelnd vadu, mé Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 000,- EUR
(slovom: dvadsattisic euro);

V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou faktir ma Zhotovitel narok na zaplatenie Uroku z omeskania
v stlade s § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika za kazdy aj zacaty dert omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto zmluvy nezanikd povinnost splnit zabezpeceny zavazok.
Rovnako nezanikd ani narok na nahradu skody prislusnej zmluvnej strany, ktora jej vznikne v suvislosti
s porusenim tejto zmluvy v plnej vyske, vzhladom k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s nahradu Skody
a vyska skody nie je limitovana vyskou zmluvnej pokuty.

Splatnost faktlry za zmluvnu pokutu vystavenej podla tohto ¢lanku zmluvy je sedem (7) kalendarnych dni.
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Cl. XVII - Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

1. Zhotovitel sa zavadzuje zachovavat obchodné tajomstvo a povinnost micanlivosti o vsetkych obchodnych
a technickych informaciach, ktoré mu poskytne Objednavatel, alebo o ktorych sa inak dozvie pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s touto Zmluvou a tieto informdacie nepouZzit na iné Ucely nez pre
plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po zaniku platnosti
tejto Zmluvy.

2. Subdodavatefom mbZe Zhotovitel poskytnut informacie len v nevyhnutnom rozsahu.

Cl. XVIIl - Z&vere¢né ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost diom nasledujicim
po dni jej zverejnenia na webovej stranke Objednavatela www.marianka.sk.
2. Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym pravnym poriadkom.

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych
ustanoveni slovenského Obchodného zédkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalsimi slovenskymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

3. Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho neplatnost alebo
nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze
vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo
nevykonatelné ustanovenie.

4, Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdrzi Objednévatel a
jedno vyhotovenie obdrzi Zhotovitel.

5. V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy a jej priloh su pre strany iich pripadnych
zdkonnych ndastupcov zadvazné.

6. Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole, tuto

vlastnorucne podpisuju.

V Marianke, dria 08.07.2020 V Marianke, dria 08.07.2020

Objednavatel: Zhotovite!"

Ing. Dusan Statelov Maridn Maderic
starosta konatel

Prilohy zmluvy:
1) Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentdcia k stavbe

2) Priloha¢. 2 - Vykaz vymer
3) Priloha ¢. 3—Zoznam subdodavatelov / estné vyhlasenie
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