Objednavatel’:

Zhotovitel’;

ZMLUVA O DIELO

Obec Marianka

Skolska 32, 900 33 Marianka
ZASEAPCOFT oo
1CO:00 304 930

DIC: 202 064 3680

(dalej len ,,Objedndvatel™)

DOKARO vyrobné druZstvo
Trendéianska 11

821 09 Bratislava

1CO: 00586781

DIC: 2020298720

IC DPH: SK 2020298720

Statutirny zastupca: Ing, Kopotec Pavel - predseda

Cislo tému: 35-9712012/0200

Zapv Obch. Registri Okresného sudu Bratislava 1, odd. Dr, vl.¢. 64/B

(dalej len ,, ZhotoviteP<)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej len ako ,zmluvné strany™)

sa dnesného dfia, na zaklade vysledkov predchidzajiceho verejného obstarivania, v stilade s ust. § 536 a nasl
zik. €. 513/1991 Zb. Obchoday zakonnik v zneni neskorsich predpisov dohodli na tejto zmluve o dielo

(alej len ,,Zmluva®):

CLI
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre Objednévatela diclo: ,,Gravitaéné odvodnenie ulic

a) Karpatskd ulica v dlzke 82,5m s tipravou vtokového objektu s mreZou
b) Druistevnd ulica v dlZzke 51,5m s upravou brehového svahu miestneho potoka

¢) Stirové ulica v dlzke 48,0m

d) Karpatskd ulica —realizacia chodnika pri zastivke MIID s Gpravou poklopu 60x60 cm
pozostivajice najmi aviak nielen vylucne zo zemnych pric a terénnych dprav, zhotovenia podkladovych
vrstiev, a uloZenia beténovych Zlabovich tvirnic — fedej farby, v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy, na
podklade miestnej obhliadky a zamerania tak, aby dielo vytviralo pravidelné linie, plynuly bezbariérovy
pristup, aby bolo diclo uZivania schopné, a to bez vad, v dohodnutej dobe, v kvalite 1. akostae triedy a v
stlade s prisluinymi ustanoveniami vicobecne zdviznych privnych predpisov, technickich noriem

a rozhodnuti §titnych orginov vzt'ahujicich sa na predmet tejto Zmluvy. (dalej len ,,Dielo®).

Stcast’'ou predmetu plnenia Zhotovitefa je okrem iného:

a) vietky pre realiziciu Diela nevyhnutné a stvisiace pripravné a zabezpedovacie price a vyvolané
dodavky potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela, najmi dodasné dopraveé znadenie,
zabezpecenie BOZP, ochrana existujdcich inZinierskych sieti, dprava, a vyrovnanie a zhutenic

casti podkladnych vrstiev, viSkova Gprava a osadenie vodorovnych a kanalizaénjch poklopov
vyskova tiprava viazdov z komunikicie na susediace pozemky.

b) dokondovacie price, vritane dodania a prepravy materialu a previdzky strojov a zariaden!
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6.

potrebnych na vykonanic Dicla v zodpovedajice) kvalice,

) dodanie atestov a cerlifikidtov na jednodivé materidly 2 osvedéeni o skidkach pouZitjeh marcridloy
ziarucnych listov a stavehného dennila,

d) odvoz a zneskodnenie vietkfeh odpadov, vritane nebezpeéného odpadu, v sivislost s plnenim
predmetu Zmluvy, v silade s platnou pravnou legislativou na tscku odpadového hospodarstva,

e) zko aj vietky suvisiace price spojené s riadnym zhotovenim Dicla.

Zhotovitel” vyhlasuje, %e ¢innosti, ktoré s¢ predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy spadajd do
predmetu jeho podnikania, pre vykonanic tohto Dicla je odborne spdsobily 2 je schopny za dodeiania
podmienck tejto Zmluvy zhotovit” pre Objednavacela Diclo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lchotdch
stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktor§mi disponuje v potrebnom poéte
a kvalifikacnej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa podrobne oboznamil s miestom tealizicte
Diela, absolvoval obhliadku skutkového stavu (staveniska) a si mu zndme vietky vlastnosti miesta realizécie
Diela, ktoré ovplyvauja alebo moZu ovplyvnit realiziciu Diela, ato vratane stave a umicstnenia
inZinierskych sied , dopravnjch a komunikaénych pomerov a prehlasuje, Ze za Cenu podfa CL IV. ods. 2
tejto Zmluvy dokize zrealizovat’ Dielo podla tejto Zmluvy, Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy berie na
vedomie neexistenciu Dokumentacie,

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, %e beric na seba akikol'vek zodpovednost, vritane povinnosti finanéného
odskodnenia Objedndvatel’a v pripade, %e Dielo po ukondeni nebude splfiat’ posadované parametre.

Objednavatel’ sa zavizuje Dielo po jeho riadnom vykonani prevziat a zaplatit' za jeho vykonanic
zmluvmi Cenu podla CL IV tejto Zmluvy,

Zmluvné strany sa dohodli, ze zéviizok Zhotovitela vykonat’ Dielo podla tejto Zmluvy sa povaZuje za
splneny okamihom ukoncenia preberacieho konania, odovzdanim a prevzatim riadne a véas ukondeného
Diela bez vid a nedorobkov, pri¢com preberacie konanie sa povazuje za ukonéené podpisanim Preberacicho
protokolu Dicla podla Zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a riadaym odstrinenim vid a nedorobkov
uvedenych v Preberacom protokole Diela.

Objednavatela bude v zmysle prisluinych ustanoveni zikona ¢ 50/1976 Zb. o tizemnor planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizicii predmetu Diela zastupovat Stavebny
dozor Ing. Jan Kisofi mob.¢. 0908-424358. Stavebny dozor bude oprivneny vydivat zivizné pokyny
v mene Objednavatela, ktoré mdzu byt’ potrebné pre realiziciu Diela a pre odstrinenie akjchkolvek vid.
Zavizngmi pokynmi Stavebného dozoru nie je moiné menit’ tito Zmluvu, Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania Zmluvy.

CLII
Miesto plnenia

Miestom tealizdcie predmetu Zimluvy s miestne komunikicie v obel Marianka.

Objednavatel’ protokolirne odovzdi stavenisko Zhotovitefovi v dedd uvedeny v pisomnom oznimeni
Objednavatela o zahdjeni realizicie diela. Zhotovitel je povinny protokolirne previiat’ stavenisko v deft
a Cas stanoveny v tomto odseku Zmluvy. V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim staveniska
je povinny zaplatit’ Objednavatclovi na ziklade vjzvy Objednavatela zmluvnit pokutu vo viske 100,- EUR
za kazdy aj zacaty defl omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok Objednivatela na
nihradu $kody v plngj viske.

Zhotovitel’ berie na vedomie, %e stavenisko sa nachidza v zastavanom Gzem? obce. Zhotovitel sa zavizuje
realizovat’ Dielo tak, aby v co najmen$om rozsahu obmedzoval priva, resp. zasahoval do prév tretich oséb.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit® stavenisko pred vstupom cudzich 0sdb na miesta, kde méze ddjst k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedit’ bezpeény pohyb oséb vykonavajiicich stavebné price na
staveniska. Zhotovitel je d'alej povinny previdzkovat’ stavenisko tak, aby bola zabezpecend ochrana zdravia
T'udi na stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vicobecne zaviznych pravnych

predpisow.
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Cas plnenia

Zhotovitel je povinny zacal® prace na realizacii Dicla do 3 dni no protokolirnom preveat staventska
(d'alej len ,, Zahdjenie prac™),

Zhotovitel’ je povinng Diclo riadne zhotovit” a protokolirne odovedal’ Objednavatelovi najneskdr do
31.3.2016 (d'algj lej ,,Lehota vystavby*).

Zmluvné strany sa dohodli, bert na vedomic a sthlasia, fe v pripade, Ze sa Zhotoviee! dostane do
omeskania so Zahdjenim prac podla ods. 1 a/alebo sz Zhotovieel dostane do omeskania so odovzdanim
Diela podla ods. 2, Objednavatel je oprivaeny od Zhotovitela poZadovat’ a Zhotovitel sa Zavilzuje
Objednavatelovi zaplatit” zmluvnd pokutu dohodnuti zmluvnfini stranami vo vyske 15,- LUR za kazdy aj
zacaty den omeskania. Zmluvné steany sa dohodl, Ze akékolvek naklady a $kody spojené s omeikanim
Zhotovitel'a so Zahajenim pric podfa ods. 1 a/alcbo s odovzdanim Diela podla ods. 2 je povinny znafat®
Zhotovitel, Pokial' Zhotovitel' nevykona vietky price so zhotovenim celého Diela zni do 30 dni od
uplynutia Lehoty vystavby, Objednavatelovi vznikd narok na adstipenie od Zmluvy a/alebo Zhotovitel je
povinny zaplatit’ ObjedndvatePovi na zaklade vyzvy Objednivate?a zmluvnd pokutu vo vyike 30,- FIUR za
kazdy d'alsi aj zacaty defi omedkania.

CLIV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a véasné zhotovenie Diela podia tejto Zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v sillade so zikonom & 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskordich
pravanych predpisov.

Dohodnuta zmluvna cena za zhotovenie Dicla je stanovend celkovou sumou 10.230 EUR
(slovom desat'tisicdvestotridsat” Bur) bez DPH (dalej len ,,Cena®) K Cene Diela bude pripogitans DPII v
zmysle platnych pravaych predpisov o DPH plamych v éase fakturicie.

Na Cenu Diela nemd vplyv inflicia, ani zmena clz a dovoznej prirasky.

Cena podla ods. 2 sa povazuje za maximalnu pevnii cenu a obsahuje vietky naklady spojené
s realizicion Diela vritane plneni, ktoré nie sii vislovne uvedené v Dokumenticii, ale o ktorych Zhotovitel
vzhl'adom na vopred vykonant obhliadku miesta plnenia a vzhPadom k svojim odbernym znalostiam s
vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal a mohol a je platna po dobu realizdcie
Diela a2 do jeho ukonéenia. V Cene si zahrnuté aj niklady na prevadzkn strojov a zariadeni a 1drZbu
staveniska, za slufby spojené s vyu¥ivanim staveniska, za uZivanie verejnych priestranstiev, odstrincnie
zariadenia staveniska, niklady spojenc s likvidiciou a ulofenim odpadu, vratane nebezpecného odpadu,
naklady spojené s pripadnymi prestojmi, a vietky ostatné niklady stvisiace s realiziciou Diela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze uloZenie vikopovej zeminy z predmetnej stavby zabezpedl Objednavatel’ pre
Zhotovitela bezodplatne v ramei katastra obce Marianka.

Zhotavitel' vyhlasuje, ze v Cene st zahrnuté victky niklady ZhotovitePa potrebné na riadne
a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy, tak aby bolo Dielo vritane inZinierskych sieti v fiom zabudovanych
uzivania schopné bez vad a aby spifialo podmicnky v Zmluve dohodnuté a stanovené vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, resp. stanovené v rozhodnutiach prisluinych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, beré na vedomic a stihlasia, Ze za Dielo vykonané v rozsahu tejto
Zmluvy, v kvalite a lehotich podl'a tejto Zmluvy, je Objednivatel povinny zaplatit’ Zhotovitelovi zmluvnt
Cenu podla ods. 2, po riadnom zhotoveni, odovzdani a prevzat Diela 2 sG¢asne odstrineni vietkych vad
Diela, ato na ziklade koncénej faktiry, ktord musi mat zikonom pozadované nalezitosti (Falej len
»Koneéna fakeira®).

Zhotovitel musi svoje price vyictovat’ overitelnjm sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl’adne.

Konecnd faktira vystavend v stlade s touto Zmluvou je splatna do 14 dnf od dodania Diela t].
od ukoncenia preberacieho konania.

Cena Diela bude zniZend o zddriné vo vyske 5%, a to tak, e Objednivatel’ zade3i a nevyplau
5% « fakturovanej sumy. Vyiku zadezného uvedie Zhotovitel na faktire, g




10, Zadezné bude vyplatend Zhotovirelovi po pisomanom potvedeni Objednidvatela o odsirinen!
vietkych riadne uplarnenych vid.

11. Zmluvané strany sa dohodli, %e Objednavatel jo opravaeny uspokojit’ si jednost rannym
zapoctom zo zadezného niklady, ktoré mu vzniknt z vad Dicla, a niroky zo zmluvnych pokur, nhrady

skody, dodatocné naklady a straty Obsedndvatela plyniice z nedodezania Lehoty vystavby Zhotovitelonm.

12, Fakturu podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinng vystavit v dvoch origindloch a musi
obsahovat’ vietky nleZitosi pofadované pristuingmi vicobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najini:
. obchodné menéu()bjcvdnflvmcl’a a Zhotovirela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, 1CO, 1C DPI,
. poradové dislo fakedry;
. nazov Diela;
. ditum dodania tovaru alebo sluzby;
. datum vyhotovenia faktiry a ditum jej splatnosti;
. ziklad dane, jednotkovi cenu bez DPH,
. sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
. bankové spojenie a dslo Gétu, na ktory ma byt’ faktira uhradena;
o odtlacok pediatky a podpis opravnene] osoby.
13. Prilohou faktary bude:
a) supis vykonanych prac (vykaz vimer) pisomne odsiihlaseny Stavebnym dozorom,
b) preberaci protokol Diela podpisanj oboma zmluvnymi stranami, prip. pisomné potvrdenie
Objednavatel’a o odstrineni vietkych vad Diela,
c) podpisane protokoly o prevode vlastniceva materidlov obstaranych Zhotovitelom prostrednictvom
subdodavatel'ow.

12. V pripade, Ze faktira nebude mat’ vietky néleZitosti vyZadované Zmluvou, bude sa faktira povaZovat za
nedplntt a Objednévatel alebo Stavebny dozor je opravneny vritit' ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovame.

13. I'aktira sa povazuje za zaplateni okamihom odpisania fakrurovanej Siastky 2z iétu Objednavatela v prospech
ictu Zhotovitela,

CLV
Realizdcia Diela

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Diclo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost’ a nebezpedenstvo, v
stlade s platnymi privoymi predpismi o bezpeénost price a ochtane zdravia, v silade s platn§mi pravoymi
predpismi o poZiarnej ochrane a s repektovanim STN a rozhodnuti organov Stitnej a verejnej spravy tak,
aby bolo Dielo vratane vietkych jeho sii¢ast{ spdsobilé na riadne uzfvanie, tak, aby Dielo splialo technické,
technologicke a vikonnostné parametre uvedené v Vimluve a vo vieobecne zaviznych pravaych predpisoch.
Zhotovitel' je oprivneny zhotovit’ Dielo prostrednictvom konkrétnych subdodivatelov len na ziklade
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela.

2. Materiily, stavebne diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikdtmni
zhody podla zikona ¢ 90/1998 Z. z. o stavebnjch vyrobkoch v zneni neskoriich predpisov. Materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom, ktoré certifikity zhody nebudd mat’, je Zhotovite?
povinny na vlastné naklady odstrinit’ a nahradi’ bezchybnfmi. Z tohto tirulu vzniknuté $kody znasa
Zhotovitel. Objednavatel moze stanovit' termin na odstrdncnie vid primerany ich rozsahu, ktorého
nedodtzanic je dovodom na edstipenie od Zmiuvy zo strany Objednavatela.

3. Zhotovitel je zodpovedny za primeranost’, stabilita a bezpecnost’ vietkjch tkonov na stavenisku,
vietkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Objednavatel
alebo Stavebny dozor poziada, predlozit” podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouit’ za
acelom vyhotovenia Diela.

4. Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netidelné, musf uplaenit’ svoje
vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie Stavebného dozoru a po
predchadzajicom pisomnom schvileni Objedndvatela vykonat’, pokial nie st v rozpore s prisluinymi
technologickjmi postupmi, alebo neodporuji privaym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo §titne;
SPravy.




3.

6.

Zhotovitel' zndfa nehezpedenstve skody na zhotovovanom Dicle a materidloch a2 do dia riadneho
odovzdania  predimetu Yimluvy Zhotovitelom g prevzatia - predmetn Zmluvy podfa Zimlowvy
Objedndvatelont. Skutoénost’, Ze Oblednavatel aleho stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty,
dodavky, vzorky a vykonand price, nezbavuje Zhotovitela zodpovednostt za pripadné vady a nedostatky
a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu Zmluvy,

Zmluyné strany sa dohodli, Ze jedna sada Dokumentacie mus byt k dispozicii na stavenisku v kazdom
€ase pre pouzitie a vykondvanic kontroly Objednavatelom 2 kaZzdou daliou vsobou uvedenou v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedodlo k pogkodeniu Dicla,
prilahlych domov, plotov a pristupovych komunikicii, ako a)  zabudovanych inzinicrskych  stavieh
stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek 2z jeho subdoddvatelov.
Lhotovitel musi vybladavat’ také trasy, vybrat’ a poudivat’ také vozidld a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozic
niklad tak, aby kazdi doprava naz stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza k presunu materidloy,
strojného zariadenta Zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevznikali §kody na tychto komunikaciich.
Vzniknuté zévady a poskodenia je Zhotovitel’ povinng bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady uvedenim
do povodného stavu. V opaénom pripade je Objednivatel’ opravneny tieto zivady a poikodenia odstranit’
na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel do 3 dni od podpisu tejto Zmluvy poverd tvalym riadenim pric na stavenisku
stavbyvediceho, s pozadovanymi skisenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov Slovenske]
republiky, ako svojho zodpovedného a kompetentného zdstupeu na stavenisku (dalej len |, Stavbyvediici®),
o com Zhotovitel zadle pisomni informaciu Objedndvatclovi. Stavbyvediici Zhotovitela musi mat’
opravnenie na vykon stavbyvediccho v zmysle zdkona & 138/1992 zb. o autorizovanjch architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni,

CLL VI

Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’s

L1, pri realizacii predmetu Zmluvy je povinng pousit’ virobky, ktoté maji najvyssie kvalitativne vlastnosti
tak, aby bola pri beznej Gdrzbe zaruCeni bezpednost’, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia, bezpecénost” a ucelnost’ pri uZivani, za do zodpoveds;

1.2, na ziklade pisomnej dohody s Objednivatefom mése potadovat’ adekvitne zmeny stavebnych
materidlov za iné materidly, za dodrfania podmienky, Ze kvalitativhe zodpovedajt materidlom
obsiahnutym v Dokumenticii. PouZité materialy musia splfiat’ po¥iadavky uvedené v § 43f zakona &.
50/1976 Zb. o izemnom plinovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov, STN a
inych nadviznych predpisov platnych v Slovenskej republike;

1.3. je povinny pocas realizdcie Diela na vlastmé niklady zabezpecovat kontrolné skusky pouitfch
matetidlov ako aj stavebnfch Casti Diela podlfa STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativaym skiiskam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné niklady,

L4 je povinny na vlastné niklady zabezpecit’ doddvku 2 montéZ potrebného stavebného materialu;

1.5, je opravneny ziadat’ od Objedndvatela potrebnt siidinnost’ v rozsahu tejto Zmluvy;

1.6, sa zavizuje na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za skody sposobené pri vykone
cinnosti a skody sposobené vysfou mocou a ha majetku a zdravi tretim osobdm v stvislost s jeho
cinnost’ou a prevadzkou ako aj v stvislost s ¢innost’ou a previdzkou jeho subdodivatelov (dalej len
»Poistenie zodpovednosti za §kodu“). Minimilna poistni suma pre poistenie zodpovednosti za
skodu je 30.000,- EUR. Zhotovitel' je povinnj predlozit’ Objednavatelovi doklady preukazujice
uzatvorenic Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice visku poistenia do 5 dnf od datumu
podpisu tejto Zmluvy, Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel povinny udriiavat do
ukoncenia odovzdivacieho a preberacicho konania Diela. Zhotovitel v plnej vyike zndda pripadni
skodu sposobent kridezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetiu;

1.7. je dalej povinny na vlastné niklady poistit’ Diclo vo vjke zmluvnej ceny Diela po dobu trvania
tohto zmluvného vzt'ahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo injch $kéd na
zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie diela*). Zhotovitel je povinnfy predlozi




1.8.

1.10.
1.11.

1.12.

1.14.

1.16.

1.17.

Objedndvatclovi doklady prevkazujice uzatvorenic poistenia Dicla a preukazujiice visku poistenia

do 5 dni od ditumu podpisu tejto Zmluvy, Pokal Zhotovite! pofadovand doklady podfa 1.6 a 1.7

nepredlozi v stanovenej lehote aleho viske, Objednavaiel ma narok na okamZité odstipenic od

Zmluvy Dbez financnych narckov  Zhotoviela.  Zhotovitel je povinng  pisomne  ozndmit’

Objednavatel'ovi kazdi poistnd udalost” na stavbe do 5 pracovnych dni od j¢f vzniku a v rovnake

lehote je dalej povinny informovar’” Objednavatela o vyplateni a viske poistného plnenia z tejio

poistne} udalost;

je povinny upovedomil’ poist’ovatelov o zmenich povahy, rozsahu alebo programu vistavby Dicla

a zaistit’ primeranost’ poistenia po celd dobu vykonavania prac podlfa Zmluvy. Ak Zhotovitel” porusi

povinnost’ dohodndt’ a udrZiavat’ v plamost akékolvek poistenic poZadovand Zmluvou alebo

nepredloz{ Objednavatelovi doklady podla bodu 1.6 a 1.7 tohto ¢lanku, mdze Objednavatel v gichto
pripadoch uzatvorit” a udrziavat’ v platnosti vietky takéto poistky a pladt’ potrebné poistné a ndklady

s tym spojené si odcitat’ zko dih Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

Poistenie podla bodu 1.6 2 1.7 tohto clinku musi byt dohodnuté na spoloéné meno Zhotovitela

a Objednavatela a musi keyt”:

a} Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratim alebo skodim vzniknutym
z akejkolvek priciny odo dia zacatia pric na stavenisku a? do ukondenia odovzdivacieho a
preberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost’ podas zaruénej doby za stratu alebo $kodu,
ktorej pricina nastala pred zacatim plynutia zdruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent
Zhotovitefom pocas ploenia akychkolvek zivizkov podla Zmluvy vritane odstrafiovania véd,
ktoré sa na Diele prejavia v zdrucnej dobe;

c) Zhotovitela za vietky $kody a naroky sivisiace s imrtim alcbo ztanenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym doslo
nisledkom vystavby a dokondéenia Dicla a odstratiovania vad Diela a vod&i vietkym nirokom na
nahradu skody, sudnym konaniam, nikladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislostt s tym
vznikni;

d) Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
vyplyvajicich z realizacie Zmluvy.

na svoje naklady zabezpedi vietko zariadenic staveniska potrebné pre realizaciu predmetu Zmluvy;

na viastné ndklady zabezpedl oznafenie staveniska v zmysle poziadaviek zékona & 50/1976 Zb.

o tzemnom planovani 4 stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov;

zodpovedi za véetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za skedy vzniknuté tretim
osobim a na veciach pri realizicii Diela aj nad rozsah staveniska, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to & teto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami
alebo subdodivatelmi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikol'vek nim spdsobent, alebo zaptidineni
$kodu pri realizicii predmetu Zmluvy bezodkladne odstrni tak, Ze uvedie potkodent fast” Diela,
alebo inej vect do pévodného stavu, a to najneskdr do 3 dni odo dna, kedy k skode dodlo alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyike. V opacnom pripade je Objednivatel oprivneny tieto skody
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a;

je povinny viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykondva svoj stavebny dennik, do ktorého musi
zapisovat’ podstatné udalosti, ktor¢ sa stali na stavenisku. Zipismi v stavebnom denniku nie je mozné
menit’ a/alcbo doplfiat’ Zmluvu, Zapisy v stavebnom denniku vykonané v silade so Zmiuvou sd pre
zmluvné strany zaviznd;

moze na stavbe nasadit’ len personil, ktor§ méd poZadovand kvalifikiciu, a ktory vykondva potrebné
prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne ziviznymi pravoymi
predpismi a v primetanom ¢ase;

znasa odo dna zaatia pric na predmete Zmluvy aZ po prevzatie Diela Objednévatelom
nebezpecenstvo skody na Diele. Vzniknutd skodu je Zhotovitel’ povinny bezodkladne opravit’ alebo
nahradit’ na vlastné niklady tzk, aby bol predmet Zmluvy, resp. poskodend cast’ pti odovzdani a
prevzati bez vad a v stlade so Zmluvou;

na ziklade vzijomnej dohody s Objednivatelom mofe ukondit’ realiziciu Diela pred uplynutim
Lehoty vystavhy, pricom Dielo musi byt’ riadne ukoncené v zmysle Zmluvy;

sa zavizuje, ze jeho pracovnic: budi nosit’ ochranné pracovné pombcky v silade s predpismi BOZD,




1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

budd nosit” oblecenic zretelne jednotme oznadend firemnou znackou, taktics mechanizony, Kioré sa
budit pohybovat’ na stavenisku budi oznacend liremnou wnackou. ZhotovitePons [rovereny pracoviik
pre oblast’ BOZI hude oznameny listom Objedndvarclovi do 3 dni od podpisu Zmluvy. Tito osoln
musi byt na vikon tejto finnost kvaliltkovand a musi mat opraviente na vydavanie nariadend
a prijfimanic opatreni na zabrinenic  pracovaym  Grazom. V pripade zisteniz  nedostatku e
Objednavatel alebo Stavebny dozor oprivieny neoznadencho pracovnika vykizat zo Stavhy w
pozadoval” od Zhotovitela zmluvnd polkuta vo vyske 10,- LEUR (slovom desat” BUR) za kazdého
pracovnika a kazdy nedostatok;

je povinny pred nastupom na realizaciu pric podla tejto Zmluvy zabezpedit’ pre svojich pracovaikov
absolvovanie vstupnych Skoleni 2 testov 2 PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

je povinny na vlasiné niklady udritavat’ na prevzatom stavenisku 2 prifahlych komunikdciich,
urcenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu a odstraiiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri
vykondvani jeho pric. Ak Zhotovitel nesplni tito svoju povinnost’, vyzve Objednivatel’ Zhotovitela
na bezodkladné (najneskér viak do 24 hodin od dorucenia vjzvy Zhotovitelovi) splaenic tejto
povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tito povinnost’ Zhotovitel nesplni ani po doruceni VYEVY,
mi Objednavatel’ pravo splait’ povinnost’ Zhotovitela sim alebo pomocou tretich 0séb na naklady
Zhotovitel'a, pri¢om v tomto pripade Objedndvatel nie je viazan§ jednothkovymi cenami Zhotovitcla
za podobnn éinnost’;

je povinny bezodkladne pisomne oznimit’ Objednavatefovi prekiZky na odovzdanom stavenisku,
ktoré mézu spomalit” alebo ohrozit’ price na predmete Zmluvy; je povinng koordinovat’ svoje price
s montafnymi a demontiZnymi pricami dodivatefov inZinierskych sieti, v ptipade rozporov
rozhodne o efektivnej koordinacii a postupe prac Stavebny dozor,

je povinny uvolnit’, vypratat, vycistit, odstrinit’ $kody a upravit’ stavenisko na vlastné naklady do
povodncho, resp kultivovaného stavu k terminu zadatia preberacicho konania alebo v Ichote uvedenej
v odstipendi od Zmluvy;

Ak Zhotovitel' neuvolni Stavenisko v stanovenej Ichote, Objednivatel’ ho vyzve na splnenie tejto
povinnosti 2 uré Zhotovitelovi primerant dodatocni lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatoéne
poskytnutej lehoty je Objedndvatel oprivneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachadzajice sa na
stavenisku nechat” odstranit’ zo staveniska tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a;

je povinny v pravidelnych intervaloch zidastnit sa na kontrolnjch dioch zvolivanych
Objedndvatelom alebo Stavbyvedicim;

je povinny na ziklade Ziadosd podar’ Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu informicie
o skutocnostiach uvedenych v ziadosti o poskytnutie informacii;

je povinny désledne dodrZiavat’ relevantné predpisy tykajiice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, najmi zakony ¢ 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. & 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢.
115 2 145/2006 Z.z. a iné relevaniné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci.
Statrostlivost’ o bezpeénost’ 2 ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou ¢astou pripravy,
plinovania a plnenia pracovnjch dloh (§132 zékona & 311/2001 Z.z. Zakonnik price v znen
neskorsich predpisov);

Objednivatel

2.1,

2.2,
2.3

2.4.

2.5.

2.6.

je povinng poskytnut’ Zhotovitelovi sicinnost’ na zdklade poZiadavky Zhotovitela v rozsahu podla
tejto Zmluvy;

je povinny protokolirne odovzdat’ Zhotavitel'ovi stavenisko;

je oprivnenj kedykolvek kontrolovat realiziciu Diela a nahliadat do stavebnjch dennikoy
Zhotovitela a vykonat’ zépisy o zistenych skutoénostiach;

je opravneny Ziadat' od Zhotovitela informicie o akjchkolvek skurocnostach tfkajicich sa
predmetu Zmluvy;

je opravneny kedykolvek pisomnym ozadmenim Zhotovitelovi prevziat’ vietky alebo niektoré prava
a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajice z tejto Zmluvy;

Objednavatel’ alebo Stavebny dozor je oprivneny dat’ pracovnikom Zhotovitela, pripadne
subdodivatela, prikaz prerusit’ pricu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutochiovanych pric, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nic sd
realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne tkody.




CL VII
Kontrola Dicla

1. Zmluveé strany sa dohodl, berlh na vedomie a sdhlasia, 2o Objedndvatel, resp. Stavebny dozor je
opravneny 3x tyZdenne kontrolovat’ vykondvanie Dicla ZhotoviteTom, pticom termin kontroly ozninii
Zhotovitelovi jeden pracovny dei pred stanovenym terminom kontroly.

2. Zmluvné strany sa dohodl Ze v pripade, ak Objedniavatel’ v pricbehu realivacie Diela zisti, Ze
Zhotovitel vykonava Diclo v rozpore so svojimi povinnostami a/alebo v rozpore s pokynmi Objedndvartcela,
je Objednivatel opravneny pozadoval’, aby Zhotovitel na viasmé ndklady odstranil vady vzniknuié
vykondvanim Diela v rozpore so svojimi povinnost’ami a/alebo v rozpore s pokynmi Objedndvatela, Ak
Zhotovitel' neodstrani takéto vady a/alebo naprick predehadzajice; vyzve Objednavatela bude opitovne
vykonavat’ Dielo v rozpore so svoiimi povinnostami a/alebo v tozpore s pokynmi Objedndvatel’a,
Objednivatel’ je opravneny sim alebo prostrednictvom trete] osoby zrealizovat’ niektoré &asti Diela,
vedlajdie a pomocné prace, upratovanic, bezpecnostné opatrenia a/alebo iné prace alebo opatrenia potrebné
na riadne vykonanie Dicla na niklady Zhotovitela. Takymto zasahom Objednéavatela do Diela Zhotovitel'a
nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitelz dokonéit’ Dielo wéas, v predpisane] kvalite a so vSetkymi
nilezitost'ami a postthmi v pripade nesplnenia tychto povinnost v silade s touto Zmluvou. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté privo Objednévatela odstipit’ od Zmluvy v silade s § 550 Obchodného
zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v znen{ neskorsich privaych predpisov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o vykonani kazdej takejto kontroly zhotovia pisomny protokol o jej
priebehu a vysledkoch podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

4. Zmluvné strany sa dohodl, Ze v pripade, ze sa Zhotovitel’ a/alebo Stavbyvedici nebude moct’ dostavit
na termin kontroly podla ods. T tohto ¢linku Zmluvy, Zhotovitel’ bezodkladne oznami Objednavatelovi iny
termin takejto kontroly vykondvania Dicla tak, aby sa tito mohla uskutoénit’ v najbliZiom moZnom termine
daného kalenditneho tfzdiia.

5. Zmluvné strany sa dohodl, Ze v pripade, Ze sa v priebehu kontroly vykonanej podla tohto éanku zistia
nedorobky a/alebo vady Dicla, Zhotovitel' je povinny zistené nedorobky a/alebo vady odstranit’ a ich
odstranenie je povinny preukdzat’ Objednivatelovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel' je v stvislosti s odvozom odpadu, vritane nebezpeéného
odpadu povinny preukizat’ Objednavatelovi potvrdenie o umiestneni odpadu. V pripade, #e uvedené
potvrdenie Objednavatelovi nepreukaZe, ma sa za to, ze nepreukizanic potvrdenia o umiestneni odpadu
predstavuje vadu podla ods. 5 tohto élanku Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny vyzvat’ Objedndvatela zépisom v stavebnom
denniku ku kontrole vietkych pric, ktoré maji byt zabudované alebo sa standl nepristupné alebo zakryté,
najmenej 3 pracovné dni vopred. Ak sz Objednavatel nedostavi a nevykoni kontrolu tychto pric, Zhotovite!
je optavneny v praci pokracovat’. Ak bude Objednavatel’ dodatoéne pozadovat’ odkrytie tichto pric, je
Zhotovitel' povinny tito poZiadavku splnit’ na niklady Objednévatela za predpokladu, Ze dodatoénou
kontrolou nebolo zistené, Ze price neboli riadne uskutocnené. V pripade, Ze dodatoénou kontrolou sa zistilo,
ze prace boli realizované s nedorobkami a/alebo vadami, niklady na dodatoéné overenie znasa Zhotovitel’.
8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ze Zhotovitel' nevyzve Objednavatela na kontrolu podla ods.
7, 1e Zhotovitel povinny na pisomnu  ziadost Objednivatela v stavebnom denniku umoZnit
Objednivatelovi, resp. Stavebnému dozoru radnu kontrolu tychto pric, pripadne tieto price odokeyt’ a
znova zakeyt', a niest’ vietky naklady s tfm spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli ZhotovitePom riadne
vykonané.

C1. VIII
Vlastnicke pravo na zhotovovani vec a nebezpedenstvo §kody na nej
1. Vlastnikom zhotovovaného Diela podla tejto Zmluvy je od poéiatku Objednavatel.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je vlastnikom stavebnjch materidlov a veci, ktoré poéas

vykondvania Diela na stavenisko dodal a priniesol. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodany material, resp.
realizované ¢asti Diela prechadzajii do vlastnictva Objednévatel’a ich zaplatenim.

3. Tymto viak Objednavatel nepreberi na seba zodpovednost” za vady zabudovaného materialu
a uskutocnenych pric a Zhotovitel’ nadalej znisa nebezpecdenstvo $kody na zhotovovanej veci,

4. Nebezpecenstvo $kody na Diele podla tejto Zmluvy nesie Zhotovitel’ a% do prevzatia Diela bez vad




a nedorobkov ako celku Objednavatelom na zaklade Protokolu o odovadant a prevzaii dicl podpizanym

oboma Zmluvaymi stranami.

CI. IX
Odovedanic a prevzatic Dicla

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Yhotovitel! odovedid Objednivatelovi celé Dicle naraz,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny pisomne vznamit” Objednivatelovi ditum
adas zacCatia preberacicho  konania, pricom Objednavatel musi obdezat’ pisomné oznamenie od
Zhotovitela najmenej 3 dni pred poZadovanym terminom zadatia preberacicho konania,

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze zavizok Zhotovitela vykonat® Dielo bude pred odovedanini Diela
Objednivatelovi riadne splneny. Za riadne splneny zavizok sa bude povaZovat’ riadne a véas ukondené
Dielo bez vid a nedorobkov odovzdané a prevzaté na ziklade Protokolu o odovzdani 2 prevzati dicla
podia ods, 0, na ktorom budd vykonané vietky skiisky preukazujice kvalitu, funkénost’ a spolahlivost’
ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto Zmluve a predpisanych v Dokumentacis.

Podmienkou zacatia preberacicho konania je odstrinenie alebo nihrada vietkjch §kéd
sposobenych Zhotovitelom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich os6b alebo Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodi, fe Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’
Objednavatel'ovi:

uplnd dokumenticiu skutoéného vyhotovenia Diela opatrent pediatkou Zhotovitels;

képie stavebnych dennikov;

specifikiciu beznych porich a ich opriv;

doklady vyZadované podla zakona ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplaeni niektorjch
zakonov;

dokumenticiu pre prevkazovanic pozadovanych vlastnosti technologickjch a stavebnych dodivok
(atesty, osvedcenia o akosti a komplethosti materidlov podla STN, protokoly osvedujiici kvalitu
pouzitych materidlov, statické vipocty stavebnych a ocelovych konstrukcii a pod.), potrebnd k
riadnemu uZivaniu Diela.

Absencia niektorého z tjchto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze o odovzdani a prevzati Diela s zmluvné strany povinné spisat’
Protokol o odovzdani a prevzad dicla, v Styroch vyhotoveniach, z ktorfch po 2 vyhotoveniach obdrzi
kazdd zo zmluvnych strdn (d'alej len ,Preberaci protokol Diela). Preberaci protokol Diela musi byt
podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych strin a musi obsahovat’ najmé:

- zakladné adaje o Diele,

- zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- lehoty na odstranenie vid a nedorobkov,

- zoznam odovzdivanych dokladoy,

- prehldsenie zmluvnych strin o tom, ze Zhotovitel' Dielo odovzdiva a Objednavatel’ Dielo prebera,

- podpisy zodpovednych zistupcov zmluvnych strin,

- prehlisenie Objednavatel'a, ze umozni Zhotovitelovi vstup do zhotoveného Diela (objektu) a# do
odstranenia vad a nedorobkow.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat’ aj vyhlisenie, e dfiom ukonéenia preberacieho konania
za¢ina plynit’ zirucni doba v zmysle Zmluvy. V prcberacom protokole sa uvedie ditum zadatia
a ukondenia zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel’ je opravneny prevziat’ Dielo aj s drobnymi vadami
a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrinia a nest’azuji uivanie Diela a neznizujd
jeho hodnotu. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ ticto vady riadne a véas, tj. za podmienok a v lehotich
oznimenych Objednavatclom, inak mi Objedndvatel’ privo odstranit’ vady a ncdorobky sim alebo ich
nechat’ odstranit’ tret’ou osobou na niklady Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ Dielo, ozndmi tito skutoénost’
spolu s dévodmi pre ktoré toto Dielo neprevzal Zhotovitel'ovi. Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, pre
ktoré Objednivatel’ Dielo odmietol prevziat’ riadne a véas, tj. za podmienok a v lehotich oznémenych




6.

Objedndvatelom, inak mda Objedndvarel praivo odstrinit” vady a nedorobky siém alebo wh nechat

odstranit’ tref’ou osobou na naklady Zhotoviela.

CLX
Zaruky za Diclo

Zhotovitel ruéi za 1o, e Diclo ma v dobe ukancéenia preberacicho konania zmluvne dohodnuté
vlastnost, ze spl't"m projektovand technicke a ckonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normim a
predpisom Slovenskej republiky, a Ze nemd vady, ktoré by rugili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel' zarucuje, e tieto vlastnosti bude mat Dielo minimalne 60 mesiacov od ukondéenia
preberacicho konania,

Zarucnd doba zadina plyndt’ odo dita odovzdania a prevzatia Diela sposobom dohodnutym v tejto
Zmluve a pre casti Diela, na ktorjch boli pri odovzdani a prevzati Diela zistené vady a/alebo nedorobky
spisané v Preberacom protokole Diela, diom ich odstranenia. Zarucna doba viak neplynie v éase, pocas
ktorého Objednavatel’ nemohol Dielo uzivat’ pre vady Dicla, za ktoré zodpoveda Zhotovitel,

CL X1
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vritane skrytjch vad a za
vietky vady vzniknuté pocas zdrucnej doby. Ak Objednavatel’ prevezme Dielo so skrytpmi vadami, ktoré
nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnd v zdruénej Ichote, mé pravo na
dodatodné bezplatné odstranenic tychto vad za podmienok dohodnutjch v Zmluve.

Objedndvatel’ oznim: Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo &o ich
mohol zistit’,

Od okamihu uplatnenia prava Objednévatela na odstrinenie vady 2% do €asu riadneho odstrinenia
reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy, ziruénd doba neplynie.

Objednavatel’ v oznimeni vid popise vadu a uréi Zhotovitelovi primerant lechotu na odstrinenie
vady. Ak lehotu neurdi, Zhotovite! je povinny odstranit’ vadu najneskér do 30 dni od dotucenia
oznimenia Objednivatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstrinit’ a/alebo
nahtadit’ aj vietky $kody sposobené vadou avictky skody spdsobené odstrafiovanim vady Vada sa
povazuje za odstrinend aZ okamihom odstrinenia a/alebo nahradenia $kody spésobenci vadou a skody
sposobene] odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spésobujiicu havarijny stav Diela alebo vadu,
ktord spdsobila vznik havirie, tito je Zhotovitel’ povinny odstranit” do nasledujiceho dia po jej ozniment
Objednavatelom.  Zhotovitel' je povinny najneskér do 10 dni odo dfia dorudeniz ozndmenia
Objednivatela o vade spdsobujicej havarijng stav Diela alebo o vade, ktora sposobila vznik havare,
odstrinit’ a/alebo nahradit’ aj vietky $kody spdsobené vadou a vietky Skody spésobené odstrafiovanim
vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotovitel neodstrani a/alebo nenahradi vietky Skody sposobené vadou
a vsetky skody sposobent odstrafiovanim vady, ma sa za to, 2e vada nebola radne odstrinena.

Ak Zhotovitel’ neodstrani niektord z vad uvedenjch v oznimeni vid v uréenej lehote a neodstrani
a/alebo nenabradi vietky $kody sposobené vadou a odstrafiovanim vady, Objedndivatel’ je opravneny
odstranit’ vadu a skody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby na ndklady Zhotovitela. Takéto odstrinenic vady nemé vplyv na platnost’ zdruky poskytoutej
Zhotovitel'om podl'a Zmluvy. Objednivatelove privo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie
vid Zhotovitefom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa tymto zavizuje uhtadit’ Objednivatelovi vynaloZen¢ ndklady, ktoré vznikli
Objedndvatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo $kody sposobenej vadou a/alebo odstrasiovanim vady na
zaklade faktiry vystavenej Objednivatefom (ktorej prilohou budd doklady primeranej dékazne] hodnoty,
na ziklade ktorych bola stanovend hodnota fakturovangch pric). Lehota splatnosti fakriry je 14 dni odo
dia jej vystavenia.

Za vadu Diela podla kaZdej oprivnenej reklamicie je Objednavatel opriavneny pozadovat’ od
Zhotovitela zmluvnd pokutmu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tito pokutu Zhotovitel neplat], ak




reklamovand vadu odsteant v termine uréenom Objedndvatelom a viedy ak v iejto Ichote dohodne s
Objednavatelom termin odstranenia reklamovanc vady a takto dohodnuty teemin odstranenia vady aj
dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranend na naklady Zhotovitela,

Zmluvna pokuta za omeskanic s odstrdnenim vad pocas trvania Zmluvy v termine urdenom
Objednavatelom je 20,- EUR jednotlivo za kaZdid vadu a za kazdy zacaty den omeskanta a% do dita, kedy
budd vady odstrinenéd, pricom zmluvnd pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit” Objedndvatelovi na
zéklade vyzvy Objednavatela. Ak ide o omeskanie s odstrainenim vady sposobujice] havariing stay,
Zhotovitel’ je povinny na zdklade vizvy Objedndvatela zaplatil’ zmluvni pokutu vo vyske 20,- FEUR za
kazdy zacary det: omeskania s odstranenim tejeo vady. Nesploenie zdvizku ZhotoviteFa odstranic’ vadu o
dobu dihsiu ako 30 dni po uréenom termine je povaiované va podstatné  porusenic  Zinluvy

Zhotovitel'om.

CL XII
Odstupenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasledujice Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v znenf neskordich predpisov, Zhotovitel'ovi ptinaleZi nahrada iba za skutoéne
vykonané price pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstipenie od Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ méze odstipit’ od Zmluvy alebo odobrat’ Zhotovitelovi €ast’ pric tvoriacich predmet
Zmluvy a poverit’ ich realiziciou tretie osoby na ndklady Zhotovitela ako jeho subdodivatelov
z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel' je v omeskani s plnenim terminov podl'a tejto Zmluvy o viac ako 14 dni, ak Zmluva
neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel’ napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite
a v stilade so Zmluvou;

¢) ak Zhotovitel' naprick pisomnému upozorneniu a vjzve Objednivatela na bezodkladné (najneskor
viak do 3 dni od dorucenia vizvy Zhotovitelovi) splnenie povinnosti uvedenej v Zmluve alebo vo
vieobecne zaviznych privaych predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy, tito povinnost
Zhotovitel nesplni ani po dorudeni vyzvy;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhlisenj konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhiisenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie, ak Zhotovitel' v dosledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby podzhotovitel'om, alebo tretim osobam;

Dévody odstipenia od Zmluvy alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lénku sa povazuji za
podstatné porufenie Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od Zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prie, tvoracich
predmet zmluvy v zmysle Zmluvy, Zhotovitel je povinny vratit” Objednévatelovi preplatok za nevykonané
price a nahradit’ Skodu a preukizatelné zvyiené naklady, ktoré vznikni Objednivatelovi predfzenim
lehoty realizicie Diela, néklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim dasti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizicie Diela alebo jeho ¢asd inému Zhotovitelovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny
Zhotavitel'a) a preukizatelne zvyfené niklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s doterajiou
¢innost'ou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vid jeho plaenia, 2 to najneskor do 15 dni
odo dia dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitel'ovi.

Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ sipis a kalkuliciu vzniknutych naviac nikladov a svoje
d'alsie naroky sivisiace s odstipenim od Zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nihradnym
zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny vyGctované niroky Objednavatela podla predchidzajice] vety
zaplatit’ najneskor do 15 dni odo diia dorucenia vyuctovania Zhotovitelovi.

Zhotovitel méze odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak Objednivatel neplni svoje zmluvné povinnosti
vylucne 7 dévodov na strane Objedndvatefa, a tfm Zhotovitelovi znemozni vykonavanie Dicla. Musi viak
vyzvat’ Objednavatela a urdit’ mu dodatodne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo [
Zmluvy a pisomne vyhldsit', Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy odstipi.
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Cl. XIII
Osobimé dojednania

Zmmluvné strany sa zavizupd vzdjomne spolupracovat’ a poskytovat’ si vietky informacie potrebné na
dadne ploente svojich zivizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy (ak, aby nedochidzalo k omeikaniu s
plnenim zavizkov zmluvnych strin v (¢jto Zmluvy.

Zmluvné strany si povinné informaval’ sa navzdjom o vietkych skutoénostiach, krord s alebo mdin
byt’ délezité pri riadnom ploen tejto Zmluvy.

Na téely tejto Zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednost” povazuji ololnosts, keord nie si zivisic
od vole zmluvnych strin a ani ich nemdiu anluvind strany ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizicia, povstanie,
teroristicky Grok, Zivelné pohromy, opatrenia tradov atd’. {dalej len Lvydsia moc™ ),

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vysiej moci, o tom najneskdr do 3 dni od datumu veniku takej
udalost 2 do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhtt zmluvnd stranu. V opacnom pripade sa mé
¢a to, Ze okolnost: vy§de] moci nenastall. V pripade, Ze by vy$dia moc spdsobila odlozenie zmluvnych
zavizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na d'alsom postupe realizicie Zmluvy.

Stavebny dozor, resp. Objednivatel’ s oprédvneni kedykolvek v pracovne] dobe vyzvat' pracovnikov
Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachddzajice sa na stavenisku na podrobenie sa dychovej skisky
na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej litky; v pripade pozitivaeho vysledku resp. odmietnutia
podrobit’ sa dychovej skiske, ma privo okamzite vypovedat’ a trvale zakézat’ vstup na pracovisko
dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvnu pokutu vo viske 100,- EUR za kazdf pozitivny
vysledok skiiky, resp. odmietnutie podrobit’ sa skiske.

Zmluvné strany si povinné zachovivat obchodné tajomstvo a mléanlivost’ vodi tretim osobim
o obsahu tejto Zmluvy a o vietkych skutocénostiach, o ktorych sa dozvedeli v stvislost s touto Zmluvou.
Zmluvné strany sa zavdzuji zabezpeCit’, Ze povinnost’ mléanlivosti zachovajil aj ich zamestnanci a iné
osoby.

Povinnost’ zachovivat’ obchodné tajomstvo a mlcanlivost’ plati aj po ukondeni platnosti tejto Zmluvy.

V pripade omeikania Objednivatela so splnenim svojho pefazného zivizku akéhokolvek druhu
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy, ma Zhotovite!l' pravo na trok z omeskania vo viske 1% z ceny diela za
kazdy defi omeskania.

Zaplatenim ktorejkofvek zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmhuvy nie je dotknuty nirok na nihradu kody
v plnej vyske.

Vsetky oznamenia medzi zmluvnymi stranami, ktoré musia byt’ vykonané v pisomnej forme, budi
dotknutej zmluvnej strane dorucené osobne alebo doporudenym listom ¢ inou formou registrovaného
postového styku na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy, pokial’ nie je uréené alebo medzi Zmluvnjmi
stranami dohodnuté inak.

Oznimenia zasielané doporudenou postou sa povazuji za dotudené 3. (treti) deit po ich preukizatelnom
odoslani na adresu dotknutej Zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto Zmluvy, alebo na neskor$iu adresu,
oznament pisomne druhej Zmluvnej stranc,

CLxIv

Ziveredné ustanovenia

Ztmluva nadobida platnost’ a déinnost” ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranarmi.

Zmluvu je moZné menit’ a doplfiat’ len pisomnou dohodou zmluvnych stin vo forme ¢islovanych
pisomnych dodatkov tejto Zmluvy podpisanymi oboma zmluvaymi stranami, ktoré budi siéast'ou
Zmluvy, Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou pisomnyjch dodatkov st neplatné.

Zmluva a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zikonmi Slovenskej republiky. Vietky dokumenty tfkajiice
sa Zmluvy budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzt'ahy neupravené v Zmluve sa spravuji
ustanoveniami Obchodného zikonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskoriich predpisov a ostatnych
prislusnych pravoych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze ustanovenia Zmluvy tkajiice sa vad predmetu Zmluvy, ziruénej doby,
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riesenia sporov, ndrokov Objedndvarela na nihradu Skody, zaplatenic zmluvie pokuty a inych narokov

Objednavatela ostavaji v platnosts aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmiuvinou stranou,

5. Zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, » kioryeh kaidé vyhotovenic md platnost” originglu, po
jednom pre kazdi zinluvn stranu,

0. Ak sa preukaze, e ktorékolvek v ustanoveni tejlo Zmluvy alebo jej cast je, alebo sa stane oeplatngm
alebo inak privne nevymahatelnym, potom tato neplatnost’ & nevymahatePnost” nebude mat” vplyv na
platnost’ ¢ vymahatefnost’ ostatnych ustanoveni (ejto Zmluvy alebo jo Castl, ak nevyplyva priamo »
obsahu tejto Zmluvy, Ze toto ustanovenie alebo jecho dast’ pie je mozné oddelit” od daliicho obsahu, V
pripadoch uvedenych v predchadzajice] vete sa obe zmluvné strany zaviizuji netéinné a/alebo neplamé
ustanovenic nahradit” takym ustanovenim, ktorcho praktické désledky s0 €o najblizéie k prakiickym
désledkom a dcelu takého nim nahiradeného nevymahatelného ustanovenia.

7. Zmluvné strany si tito Zmluvu preditali, vyhlasujd, Ze jef ustanoveniam rozumejt, Ze ju uzatvaraji
slobodne a bez natlaky, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi na Zmluve.

V Marianke diia 22.02.2016 VY Bratislave dna 22.02.2016

Objednavatel 3 Zhotovite?' . 7 _ o




