ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI
{ dalej len ,,Zmluva®)
medzi nasledovaymi zmluvnymi stranami:

1. Milan Polakovid, rod Polakovu: _
bytor y N ' | /b(bL!
nar. 0 ‘ 5 : _ _
dislo | . ;
slobodny, §tatny obcan SR
(dalej len ,,Povodny zhotoviteP*)

a

2. Obec Marianka
Skolska 32, Marianka 900 33
ICO: 00304930
K6d obce: 508 080
Bankové¢ spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Cislo titu: 1804067002/5600
v-zastapeni: JUDr. Radovanom Jutikom, starostom

(dalej len ,,Objedndvatel™)
a

3. JASES, s.r.0.
Zamocki 30, 811 01 Bratislava
ICO: 43 812 589
Zap. v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vlozka & 53090/B
konajiic prostrednictvom: Anton Turiék, konatel
(dalej len ,,Novy zhotoviteP™)

( Pévodny zhotovite, Objednavatel’ a Novy Zhotovitel spolu d’alej len ,,Zmluvné strany®)
Preambula

Dra 26.09.2011 bola uzatvorend Zmluva o vistavbe medzi Objednivatefom a Pévodnym zhotoviteFom,
ktorej predmetom je vjrstavba polyfunkéného objektu v zmluve oznaceného ako ,,Polyfunkcny objekt® na
pozemkoch Objednavatela a Gprava VZa]omnych prav a povinnost zmluvnych stran pri realizicii vystavhy
Polyfunkéného objektu a s tjm stvisiacich pric v zneni jej dodatkov ( dalej len ,Zmluva o vystavbe®).
Pévodny zhotovitel uskutociije vistavbu podla Zmluvy o vstavbe na zdklade stavebného povolenia
vydaného stavebnym tradom v Marianke &k SU-1525/2011 zo diia 30.03.2012 { dalej len , Stavebné
povolenie®). Povodny zhotovitel podal na stavebny trad v Marianke Ziadost o ztnenu stavby pred
dokoncenim na ziklade coho v sticasnosti prebieha konanie ozmene stavby pred dokondenim &
SU2012/1369/78-0/Ma ( d'alej len , Konanie o zmene stavby*).

Clanok I

1. Pdvodny zhotovitel touto Zmluvou prevadza vietky priva a povinnosti zo Zemluvy o vistavbe na
-Nového Zhotovitela, ktory s nadobudnutim priv a povinnost zo Zmluvy o vstavbe
bezvyhradne sihlasi, tieto priva a povinnosti v celom rozsahu prebera a vstupuje v celom rozsahu

do vietkych priv a povinnostd Pévodného zhotovitela zo Zmluvy o vistavbe. Objednivate




b

13

s prevodom prav a povinnostl zo Zmluvy o vystavbe z Pdvodného zhotovitelz na Nového
Zhotovitela sthlasi. _

Pévodny zhotovitel touto Zmluvou previdza na Nového zhotovitela aj vietky priva a povinnosti
stavebnika 2z titulu  Stavebného povolenia avSetky priva apovinnosd tcastnika konania
v stivisiacom Konani o zmene stavby. Novy zhotovitel’ vstupuje do vietkych prév a povinnosti
Pédvodného zhotovitel'a z titulu Stavebného povolenia a Konania o zmene stavby. '

Clanok 11

T'ito Zmluva nadobudla platnost” a Géinnost’ diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami,
Zmeny a doplnky tejto Zmluvy moZno robit’ len pisomnou formou, a to dodatkami k Zmluve
oznacenymi poradovymi islami a podpisanymi Zmluvnymi stranami.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zruSenie,
budi rieSené pred rozhodcovskym sddom ,,Parnose- rozhodcovsky siid®, J. Simota 5, 94001 Nové
Zamky, zriadenym spolocnost’ou OS-EM s.r.o, so sidlom épitélska 61, Bratislava 811 08, 1¢O:
35963956, zapisanej v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka &
66513/B jednym rozhodcom podPa vmitornych predpisov rozhodcovského stdu. Zmluvné
strany sa dohodl, Ze vylucuji dévod uvedeny v § 40 ods. 1 pism. h) zikona & 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konani ako dévod na podanie Zaloby o zrusenie rozhodcovského rozsudku.
Zmluvné strany sa zavizuju podrobif rozhodnutiu tohto sidu a jeho rozhodnutie bude pre
zmluvné strany konecné, zivizné a vykonatel'né.

Tato Zmluva, je vyhotoveni v 3 exempliroch rovnakého znenia, z ktotych po jednom obdrzi
kazda zo Zmluvnych stran. '

Zmluvné strany prehlasuji, Ze s textom tejto Zmluvy sdhlasia, nepovaZuji Zmluvu za
jednostranne nipadne nevyhodnd, uzatvosdili ju slobodhe, viZne, bez akéhokolvek obmedzenia
ich zmluvnej vol'nosti a na dokaz toho ju vlastnoruéne podpisuju.

VMarianke, dfa 2d. 05 QO?‘b

Pévodny zhotor | .' Objednavatel: N

JASES, s
Anton Turié.
konate!

e




